REPERTORIO N. DEL -

ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. N. 36/2023, CON UN SOLO
OPERATORE ECONOMICO ED AVENTE AD OGGETTO L'ESECUZIONE DI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE E/O REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE E
ARREDO URBANO PRESENTE SU AREE DI PROPRIETA DELL’ATER PROVINCIA
DI ROMA, OVVERO AD ESSA CONFERITO IN GESTIONE, SMALTIMENTO RIFIUTI
(ANCHE SPECIALI) NONCHE DI PRONTO INTERVENTO SULLO STESSO E
SERVIZI CORRELATI - CIG: A0286495A7
TRA

L’ATER PROVINCIA DI ROMA, con sede legale in Roma alla via Ruggiero di Lauria n. 28,
00192, C.F. 07756461005, in persona del Direttore Generale ed in quanto tale legale rappresentante
p-t, Avv. Remo Pisani, domiciliato ai presenti fini presso la sede legale dell’Azienda, di seguito
anche “Ater della Provincia”, “Stazione Appaltante” o la “Societa”;

E

(C.F. - - PIVA - ), con sede legale in Via

al - , in persona del legale rappresentante p.t. - (CE.

), domiciliato per la carica presso la societa che rappresenta, la quale agisce nella
qualita di capogruppo-mandataria dell’Associazione Temporanea d’Impresa, costituita per atto

pubblico a rogito del Notaio di Roma, rep. racc. tra essa

medesima e le seguenti imprese mandanti: (C.F. - - P.IVA - ), con

sede legale in - al - -, in persona del legale rappresentante p.t. -

(CF. ), domiciliato per la carica presso la societa che rappresenta

e (C.F. - - PIVA - ), con sede legale in -

al - -, in persona del legale rappresentante p.t. - (C.F.

), domiciliato per la carica presso la societa che rappresenta, di seguito indicata

anche solamente come 1"“Appaltatore” o 1'” Aggiudicatario” ed insieme ad ATER PROVINCIA
DI ROMA, le “Parti”
PREMESSO
a. L’Azienda Territoriale per I'Edilizia Residenziale Pubblica (ATER) della Provincia di Roma,
istituita per trasformazione del preesistente IACP con legge regionale 3 settembre 2002 n.

30, nel seguito denominata “Legge”, e un ente pubblico economico dotato di personalita
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giuridica, di autonomia imprenditoriale, patrimoniale, finanziaria e contabile. L’ Azienda ha
il ruolo di operatore pubblico dell’edilizia e di Gestore del patrimonio immobiliare
affidatole, quale ente strumentale della Regione e di supporto agli enti locali e di altri
soggetti pubblici per le politiche abitative.

I"Ater Provincia di Roma gestisce diversi immobili di proprieta, ovvero ad essa conferiti in
gestione, con attigue aree verdi di pertinenza, caratterizzate dalla presenza di numerose
essenze arboree, per la maggior parte composto da piante di alto fusto, che necessitano di
interventi manutentivi, anche al fine di scongiurare il rischio di crolli e/o cedimenti tali da
mettere in pericolo l'incolumita di persone e/o cose. Sono presenti in tali aree, altresi,
arredi urbani di proprieta azienda (panchine, vialetti, impianti di irrigazione, recinzioni)
che anche necessitano di opportuna manutenzione, ivi compresa 1'eventuale fornitura in
sostituzione e posa in opera.

in ragione di quanto sopra, con Determinazione Direttoriale a contrarre n. 66 del
30/10/2023, ATER PROVINCIA DI ROMA ha autorizzato 1'indizione di una procedura
negoziata per la conclusione previo invito di 10 operatori economici di un accordo con un
unico operatore economico per 1'esecuzione di lavori di riqualificazione e/ o realizzazione e
manutenzione del verde e arredo urbano presente su aree di proprieta dell’Ater della
Provincia di Roma, ovvero ad essa conferito in gestione, smaltimento rifiuti (anche speciali)
nonché di pronto intervento sullo stesso e servizi correlati - CIG: A0286495A7

la procedura di cui sopra é stata aggiudicata a

ATER PROVINCIA DI ROMA sta compiendo le verifiche di legge relative al possesso dei
requisiti generali, in materia di antimafia di cui al D. Lgs n. 159/2011, nonché rispetto alle
dichiarazioni rilasciate dall’ Appaltatore relative al possesso dei requisiti speciali di
partecipazione richiesti dalla procedura comparativa di cui sopra ma intende avvalersi
della possibilita di dare esecuzione in via d’urgenza al contratto, fermo restando che nel
caso in cui all'esito dell’espletamento delle verifiche predette dovesse emergere un
elemento ostativo che, oggi conosciuto, avrebbe precluso la sottoscrizione del presente
contratto 1’Ater avra facolta di risolvere di diritto (clausola compromissoria) lo stesso,
fermo il pagamento delle prestazioni fino a tale momento rese dall’appaltatore;

contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo, I’ Appaltatore rilascia la garanzia

definitiva di cui al successivo art. 18) e le polizze assicurative di cui all’art. 19);



g. ¢, dunque, intenzione delle Parti procedere alla sottoscrizione del presente Accordo
Quadro.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti, come sopra identificate e domiciliate,
convengono e stipulano quanto segue.
ARTICOLO 1 - PREMESSE E DOCUMENTI
1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
1.2.  Costituiscono, altresi, parte integrante e sostanziale del presente Accordo, e concorrono,
quindi, unitamente a quest’ultimo, a definire la complessiva volonta delle Parti in relazione ad
ogni attivita connessa all’esecuzione dei Lavori i seguenti Documenti (tutti depositati presso ATER
PROVINCIA DI ROMA, ancorché non materialmente allegati al presente Accordo), che le Parti
dichiarano di ben conoscere e accettare, nonché tutti gli ulteriori atti e documenti in essi richiamati
e/ o presenti nell’ Accordo:

1.2.01 la lettera di invito alla procedura negoziata;

1.2.02 elenco aree verdi;

1.2.03 Patto di integrita Ater;

1.2.04 modello domanda di partecipazione;
1.2.05 modello DGUE e relativa dichiarazione integrativa;
1.2.06 modello presentazione offerta economica;

1.2.07 modello di accordo quadro;

1.2.08 Informativa ex art. 13 GDPR

1.2.10 Codice Etico, Modello D. Lgs. n. 231/2001 dell’ATER PROVINCIA DI ROMA,

1211  Offerta aggiudicataria della gara;

1.2.12 Cauzione definiva;

1.2.13 Polizze assicurative.
Nella ipotesi di contrasto tra contenuti e/o condizioni della su elencata documentazione
varra il contenuto e/o la condizione piu favorevole all’Ater Provincia di Roma.

1.3. L’esecuzione dei Lavori e regolata:
a) dalle clausole del presente Accordo Quadro che costituiscono la manifestazione integrale di
tutti gli accordi intervenuti tra ATER PROVINCIA DI ROMA e I’Aggiudicatario;

b) dai singoli Contratti Applicativi emessi in esecuzione del presente Accordo Quadro;



c) dalle disposizioni della lettera di invito alla procedura negoziata e dai singoli progetti
esecutivi che potranno essere consegnati all'operatore con il Contratto applicativo o con
I'Ordine applicativo;
d) dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023 e dal D.P.R.
n. 207/10, per le parti ancora in vigore;
e) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti, in quanto applicabili.
1.4. In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilita tra le disposizioni contenute nel presente Accordo
e quelle contenute nei Documenti sopra citati, ovvero tra le disposizioni contenute nel medesimo
documento o in pitu di uno dei Documenti summenzionati, vale 'interpretazione piti favorevole ad
ATER PROVINCIA DI ROMA. In ogni caso, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall’art.
1418 c.c., eventuali nullita di clausole del presente Accordo, o di loro parti, non determineranno la
nullita dell’intero Accordo.
ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI
2.1. Salvo quanto diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno, nel
presente Accordo, sia al singolare che al plurale, il significato qui di seguito loro attribuito:
a) Accordo indica il presente Accordo Quadro, avente ad oggetto lavori edili di manutenzione
ordinaria e straordinaria su aree, edifici o manufatti di proprieta dell’Ater Provincia di Roma,
ovvero conferiti in gestione alla predetta azienda, che siano finanziati esclusivamente con le risorse
del medesimo ATER.
b) Appaltatore indica 1'operatore economico cui € stata aggiudicata la gara e che sottoscrive il
presente Accordo;
¢) Applicativo indica ciascun Contratto o Ordine Applicativo emesso da ATER PROVINCIA DI
ROMA, con il quale verranno commissionati i Lavori oggetto del presente contratto. Considerata
la natura dell’Accordo Quadro, che fissa condizioni generali in via preventiva, detti Applicativi,
descrivono in modo puntuale le lavorazioni affidate, gli immobili che ne sono interessati e le
tempistiche entro le quali devono essere realizzate. Nei casi in cui le lavorazioni affidate
prevedano l'impiego di materiali e/o forniture il cui valore economico non & contemplato prezzi
risultanti dal ribasso offerto dall’Appaltatore, esso deve essere proposto dall'Appaltatore sulla
base delle indicazioni fornite dall’ATER, e le parti sottoscriveranno un Contratto Applicativo, con i
quale i profili essenziali delle lavorazioni affidate nel rispetto del presente Accordo e dei

documenti di cui all’art 1, saranno integrati dagli ulteriori elementi concordati dalle parti. In tutti



gli altri casi, le lavorazioni saranno commissionate mediante Ordini applicativi che si intenderanno
comungque accettati dall’ Appaltatore all’atto del loro ricevimento;

d) Aree, indica le porzioni di Sito ove devono essere svolti i lavori oggetto del presente Accordo,
secondo quanto risultante dalla documentazione tecnica fornita dall’Ater;

e) Autorizzazioni indica cumulativamente le autorizzazioni, i pareri, i permessi, le licenze, i nulla-
osta, gli assensi, comunque denominati, e quant’altro sia necessario od opportuno per I'avvio dei
Lavori ed esecuzione degli stessi, qualunque sia 1’Autorita, 'Ente o 1'Organismo emanante, anche
sulla base di eventuali modificazioni e/ o integrazioni della normativa applicabile;

f) Capitolato Tecnico, indica il documento contrattuale richiamato al precedente articolo 1;

g) Certificato di Collaudo indica il certificato emesso al termine delle attivita di collaudo dei
Lavori e all’esito positivo dello stesso;

h) Codice indica il nuovo Codice degli appalti, D. Lgs. n. 36/2023 e successive modifiche;

i) Committente o Stazione Appaltante indica ATER PROVINCIA DI ROMA;

j) Comnsegna indica il momento in cui é redatto il processo verbale con cui all’ Appaltatore vengono
consegnati - anche in parte - i Lavori oggetto del presente Accordo;

k) Corrispettivo indica il corrispettivo per 1'esecuzione dei Lavori oggetto dei singoli Contratti
Applicativi;

1) Direttore dei Lavori indica il soggetto, nominato da ATER PROVINCIA DI ROMA, con il
compito di svolgere tutte le funzioni previste dalla normativa vigente a lui delegate dal
Committente;

m) Documenti indica i documenti di cui all’art. 1 del presente Accordo, costituenti parte integrante
e sostanziale dello stesso;

n) Offerta indica I'intero complesso di atti e documenti presentati dall’Appaltatore in fase di gara,
in conformita alle previsioni della lex specialis, sulla base del quale e stato aggiudicato I’ Accordo;

0) Referente dell’Appaltatore indica il soggetto designato dall’Appaltatore con il compito di
rappresentarlo a tutti gli effetti, interloquendo con il Responsabile del Procedimento e con il
Direttore dei Lavori;

p) Regolamento indica il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche e integrazioni, nelle
parti ancora in vigore;

q) Responsabile Unico del Progetto (RUP) indica il soggetto, nominato da ATER PROVINCIA DI
ROMA, cui e demandata la titolarita del procedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni

del Codice e del Regolamento;



r) Lavori indica le prestazioni da eseguirsi ai sensi dell’Accordo presso le aree di Ater e/o in
gestione, insistenti sul territorio provinciale di competenza, per la esecuzione dei lavori di
riqualificazione e/o realizzazione e manutenzione del verde e arredo urbano presente su aree di
proprieta dell’Ater Provincia di Roma, ovvero ad essa conferito in gestione, smaltimento rifiuti
(anche speciali) nonché di pronto intervento sullo stesso e servizi correlati;
s) Subcontraente indica ogni avente causa dell’Appaltatore con cui quest'ultimo stipula un Sub
Contratto, di qualsiasi importo, relativo o comunque connesso alla realizzazione delle prestazioni
oggetto del presente Accordo Quadro.
ARTICOLO 3 - OGGETTO
3.1. Con il presente Accordo Quadro ATER PROVINCIA DI ROMA affida all’Appaltatore, che
accetta, I'esecuzione di lavori di riqualificazione e/o realizzazione e manutenzione del verde e
arredo urbano presente su aree di proprieta dell’ Ater Provincia di Roma, ovvero ad essa conferito
in gestione, smaltimento rifiuti (anche speciali) nonché di pronto intervento sullo stesso e servizi
correlati secondo le condizioni generali stabilite in via preventiva nel presente Accordo e negli atti
in esso richiamati ovvero ad esso allegati.
L’obiettivo e assicurare, in un’ottica di economicita di gestione, la dovuta salubrita delle parti
comuni degli immobili di cui sopra, limitando i rischi per la salute pubblica legati alla presenza di
tutti gli agenti sinantropici infestanti che caratterizzano o possono insediarsi nelle aree in
questione.
I lavori hanno, inoltre, lo scopo di riqualificare, tutelare e conservare il patrimonio aziendale
costituito dalle aree a verde oggetto dell’appalto.
L’appalto prevede, con le modalita e secondo le indicazioni nel seguito riportate, 1'erogazione dei
seguenti lavori:

A_Lavori di manutenzione delle aree a verde;

B_Lavori di igiene ambientale e bonifica amianto;

C_Lavori complementari, articolati in:

* Opere di riqualificazione delle aree verdi;

* Attivita di consulenza.
In particolare, i lavori da affidare, nell’ambito dell’accordo quadro predetto, consistono, in via
esemplificativa, in:

a. Livellamento e spianamento del terreno;
b. Decespugliamento;
c. Taglio delle erbe spontanee con decespugliatore;



Rastrellatura delle erbe e pulizia delle aree;

Potatura degli arbusti;

Potatura delle siepi;

Piante Sagomate;

Interventi di potatura su piante d'alto fusto;

Revisione delle alberature,

Abbattimento e dicioccatura di alberi secchi o pericolanti;
. Ancoraggio di alberi;

Spollonatura al piede di essenze arboree;

Taglio delle radici che sollevano cigli, marciapiedi e pavimentazioni;
. Piantumazione di essenze arboree.
Le lavorazioni dovranno essere realizzate presso le aree indicate nell'Allegato 1 denominato

vseoeBsg IR oA

"elenco aree verdi Ater”, con il quale I'ATER ha individuato le aree interessate dall'Accordo
Quadro al momento dell'indizione della procedura. Tale enumerazione, tuttavia, non vincola in
alcun modo 1'ATER il quale, infatti, sara libero di vendere, cedere la gestione di tali aree,
acquistarne altre o, in ogni caso non sottoporle ad alcuna lavorazione. Qualsiasi variazione
quantitativa o qualitativa apportata si predetti due elenchi non legittimera alcun indennizzo o
risarcimento per 1’ Appaltatore.

3.2. L’Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d’arte e nel rispetto di tutte le
norme di legge e di regolamento e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate
in vigore durante 1'esecuzione del presente Accordo, oltreché di quelle contenute nel presente
Accordo e nei relativi Documenti, e di quelle che verranno impartite da ATER PROVINCIA DI
ROMA.

3.3. L’ Appaltatore dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che e interesse primario di ATER
PROVINCIA DI ROMA che I'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo avvenga
con tempestivita e duttilita e si obbliga a predisporre, sin dalla sua sottoscrizione, tutte le attivita -
comprese quelle prodromiche - per garantire I’avvio tempestivo dell’esecuzione.

L’esecuzione dei Lavori oggetto del presente Accordo dovra altresi garantire la continuita dello
svolgimento di eventuali altri interventi concomitanti sul Sito, ed a tale proposito dovranno essere
predisposte, di concerto con ATER PROVINCIA DI ROMA, tutte le metodologie d'intervento che
risultino necessarie, al fine di ridurre al minimo le interferenze derivanti dall’esecuzione dei
predetti interventi.

3.4. ATER PROVINCIA DI ROMA non é vincolata ad emettere nel periodo di durata del
presente Accordo, Contratti/Ordini Applicativi che esauriscano - in tutto o in parte - I'importo del
presente Accordo. ATER PROVINCIA DI ROMA si riserva, altresi, la facolta di esaurire I'oggetto
del presente Accordo in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso, come
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previsto al successivo articolo 5. In tali casi I’Appaltatore non avra nulla a pretendere a qualsiasi
titolo e rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilita contrattuale ed
extracontrattuale. Diversamente, 1’Appaltatore e vincolato ad eseguire le prestazioni alle
condizioni di aggiudicazione del presente Accordo, sulla base degli elementi essenziali indicati al
successivo comma.
3.5. L’ Appaltatore rispondera verso ATER PROVINCIA DI ROMA della perfetta esecuzione dei
Lavori, rimanendo obbligato, in caso contrario, a provvedere al ripristino a regola d’arte, con oneri
a suo totale ed esclusivo carico e fatto salvo il risarcimento di ogni danno, ivi compresi gli oneri
per i conseguenti maggiori esborsi sopportati da ATER PROVINCIA DI ROMA.
ARTICOLO 4 - GLI APPLICATIVI
4.1. In ragione della natura del presente Accordo Quadro, tutti gli interventi per 1'esecuzione dei
singoli Lavori come di seguito ulteriormente dettagliati, nonché la durata dei medesimi, saranno di
volta in volta affidati e specificati all’Appaltatore con appositi Contratti Applicativi che saranno
trasmessi all’ Appaltatore mediante specifici ordini di servizio.
4.2. L' Appaltatore si impegna a sottoscrivere per accettazione i predetti ordinativi e ad eseguire,
per ciascuno di essi, le prestazioni ad esso afferenti, a regola d’arte e nel rispetto delle prescrizioni
tecniche d’intervento, di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative,
vigenti o entrate in vigore durante I'esecuzione dell’ Accordo Quadro.
4.3. ATER PROVINCIA DI ROMA si riserva di variare la periodicita e la decorrenza degli
eventuali Applicativi, qualora accertate esigenze di coordinamento funzionale, ovvero, di
disponibilita economica impongano una diversa ottimizzazione organizzativa senza che
I’ Appaltatore possa pretendere alcunché.
4.4. Ciascun eventuale Contratto Applicativo conterra, di regola, almeno le seguenti indicazioni:

e Progetto Esecutivo dei Lavori (ove previsto per la tipologia di intervento);

e corrispettivo a misura dei lavori, suddiviso secondo le relative categorie SOA;

e durata dei lavori (con indicazione dei termini di inizio e fine e, se previsti, intermedi);

e cronoprogramma dei lavori;

¢ termine di consegna del POS al CSE ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i (se

dovuto).;
e modalita di attuazione dell'Applicativo;
e ulteriori prescrizioni necessarie per la corretta esecuzione dello specifico intervento,

comprensivi degli oneri della sicurezza e di manodopera.



4.5. 11 Responsabile Unico del Procedimento, nella fase di predisposizione del singolo Applicativo,
qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da affidare, ritenga le
precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a
modificarle senza tuttavia modificare in alcun modo le condizioni sostanziali fissate nell’Accordo
quadro.
4.6. L’ Appaltatore riconosce che tutti i corrispettivi previsti nell’ Accordo Quadro e nei conseguenti
eventuali Applicativi, comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi
contenute e che, pertanto, in nessun caso potra richiedere e/o pretendere ulteriori compensi che
non siano stati con essi espressamente pattuiti.
ARTICOLO 5 - DURATA DELL’ACCORDO
51. La durata dell'Accordo Quadro e fissata in quattro anni, a decorrere dalla data di
sottoscrizione del contratto come risultante dalla marcatura temporale. Il valore del presente
Accordo Quadro non impegna, quindi, la Committente ad affidare gli appalti specifici, peraltro
fino alla sua concorrenza, mentre l'affidatario rimane vincolato ad eseguire il contratto per
l'importo stabilito e per il tempo di vigenza dell' Accordo Quadro.
5.2. Il suddetto termine di validita contrattuale e stabilito indipendentemente dalla circostanza che
I'importo complessivo preventivato, non venga raggiunto con i singoli Contratti Applicativi e
salvo, invece, che tale importo venga raggiunto in un termine inferiore. In ogni caso, non potranno
essere emessi Applicativi dopo la scadenza del termine di durata del presente Accordo.
5.5. Resta inteso che la protrazione della durata del presente Accordo, ai sensi dei commi che
precedono, non dara all’Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi
genere diversi da quelli scaturenti dal presente Accordo e dall’Offerta.
54. E’ in ogni caso demandata ai singoli Contratti Applicativi l'individuazione della durata
temporale dei Lavori oggetto dei medesimi.
ARTICOLO 6 - COMUNICAZIONI E REFERENTI
6.1. Ogni avviso, comunicazione o documento relative all’esecuzione dell’Accordo dovra essere
effettuata, salvo che sia altrimenti stabilito, per iscritto, mediante raccomandata a/r, o posta
elettronica certificata agli indirizzi di seguito indicati:
a) per Ater Provincia di Roma S.p.A.:
Via Ruggiero di Lauria, n. 28, 00192 Roma RM
Tel. 06.398631;

PEC: aterprovinciadiroma@pec.ancitel. it



indirizzo internet: www.aterprovinciadiroma.com
Responsabile Unico del Progetto: Arch. ] Roberto Merola
b)per I’ Appaltatore:

Via [e]

E-mail/P.E.C.: [e]

Referente: [o]; pec: [o];
6.2. Ciascuna Parte dovra, altresi, comunicare all’altra mediante raccomandata a/r, o posta
elettronica certificata, I’eventuale variazione dei soggetti nominati ai sensi del presente articolo. In
ogni caso, I'eventuale sostituzione, anche temporanea, del Referente dell’ APPALTATORE dovra
essere preventivamente autorizzata da ATER PROVINCIA DI ROMA. In assenza di una specifica
comunicazione effettuata secondo le modalita previste dal presente articolo ogni variazione sara
inefficace.
6.3. In particolare, ATER PROVINCIA DI ROMA, il Responsabile del Procedimento e il Direttore
dei Lavori effettueranno le loro comunicazioni all APPALTATORE mediante note/Ordini di
Servizio redatti in duplice copia, una delle quali dovra essere restituita firmata
dall’APPALTATORE per avvenuta conoscenza.
ARTICOLO 7 - IMPORTO DELL’ACCORDO
7.1. L'importo complessivo massimo dell’ Accordo e pari ad € 5.000.000,00 oltre IVA di legge di cui
€ 4.850.000 per lavori e € 150.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Per quanto
riguarda gli oneri della manodopera non e possibile predeterminarli anticipatamente e verranno
computati di volta in volta in relazione alle attivita da svolgere all’interno dei singoli contratti e
non sono -detti oneri- soggetti ad alcun ribasso di gara. Saranno inoltre predisposti i relativi
D.U.V.R.I o P.S.C. che costituiranno parte integrante degli Applicativi.
7.2. L’ Appaltatore riconosce ed accetta che gli importi e le prestazioni oggetto del presente
Accordo sono stati stimati in via presuntiva e che la mancata corresponsione di tutto il
corrispettivo massimo sopra previsto non potra costituire per I’Appaltatore motivo di rivalsa e/o
opposizione per I’Appaltatore che rinuncia sin da ora a richiedere ed ottenere qualsiasi ulteriore
corrispettivo o somma.
7.3. Gli effettivi quantitativi dei Lavori ed i connessi importi economici elaborati sulla base del
ribasso effettuato dall’Appaltatore in sede di gara saranno determinati dalla stazione appaltante

con i singoli Applicativi; pertanto, i predetti valori sono frutto di una stima al meglio delle
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conoscenze e previsioni della Stazione Appaltante, da considerarsi non vincolante per la
medesima.

7.4. L’aggiudicazione e la stipula dell’Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione nei
confronti dell’Appaltatore, salvo quelle espressamente previste, costituendo 1I’Accordo Quadro
unicamente la regolamentazione per l'aggiudicazione dei Contratti Applicativi nel rispetto di
quanto stabilito dal Codice.

7.5. L’Appaltatore e vincolato alla realizzazione dei Lavori che, in esecuzione del presente
Accordo, saranno richiesti da ATER PROVINCIA DI ROMA e formalizzati con specifici
Applicativi, qualunque risulti essere I'importo complessivo finale dei medesimi, nei limiti definiti
dal presente Accordo. Laddove i lavori ordinati dalla Societa dovessero risultare inferiori ai
quantitativi stimati, I’Aggiudicatario non potra avanzare alcuna pretesa nei confronti della
medesima.

7.6. ATER PROVINCIA DI ROMA non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento
dell’importo complessivo del presente Accordo di cui al precedente comma 7.1 che & un importo
stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante.

7.7. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorresse un aumento o una diminuzione
dell’entita dei servizi richiesti, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, I'Ente puo
imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso
l'appaltatore non puo fare valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 120, comma 9 del D.
Lgs. n. 36/2023).

ARTICOLO 8 - CORRISPETTIVI

1. I corrispettivi, al netto dell'IVA, per l'esecuzione dei Lavori oggetto dei singoli Applicativi
emessi in esecuzione del presente Accordo, saranno contabilizzati a misura con riferimento al
computo metrico di ogni singolo progetto esecutivo determinato secondo Listino Tariffa dei Prezzi
Regione Lazio tempo per tempo vigente ovvero dai cd. “nuovi prezzi”, risultanti dall’applicazione
del ribasso offerto in sede di gara.

2. I LAVORI in tal modo remunerati, si intendono finiti, completati in ogni loro parte, ed eseguiti
secondo le modalita e le prescrizioni contrattuali ed in rispondenza allo scopo a cui sono destinati.
3. Per la valutazione di eventuali altre lavorazioni non definite dal sopra citato listino prezziario
regionale, si fara riferimento ai prezzi ricavati da specifiche indagini di mercato, assoggettati tutti

al ribasso offerto dall' Appaltatore.
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4.1 prezzi come risultanti dall’applicazione del ribasso offerto dall’Appaltatore, rappresentano la
somma delle componenti relative ai materiali, alla manodopera (specializzata, qualificata e
comune), ai noli, ai trasporti necessari per la realizzazione delle quantita unitarie di ogni voce, alle
opere provvisionali e di protezione, eventuale stoccaggio, posa in opera e/o montaggio, assistenze
murarie di ogni tipo e natura, messa in esercizio, sgombero detriti e smaltimento rifiuti nelle forme
dilegge, la pulizia delle Aree oggetto di intervento, rilevazioni e tracciamenti.
5.1 prezzi come risultanti dall’applicazione del ribasso offerto dall’appaltatore comprendo anche le
relative incidenze percentuali per spese generali e utili dell'Impresa, nonché comprensivi di tutto
quanto necessario per l'esecuzione della singola lavorazione in sicurezza (costi cosiddetti oneri "ex
lege", rappresentativi cioe dei soli "rischi propri' dell'appaltatore, in quanto insiti in ciascuna
lavorazione attuata, ai sensi della normativa vigente D. Lgs. n. 81/08).
6. I prezzi riportati nelle singole voci, come risultati dall’applicazione del ribasso, comprendono
quindi gli oneri di manodopera nonché della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attivita svolta da
ciascuna impresa (oneri specifici propri dell’appaltatore, D.P.I., sorveglianza sanitaria, formazione
dei lavoratori, etc.).
Invece i costi della sicurezza, non suscettibili di ribasso d’asta, afferenti la singola opera, saranno
computati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto ai sensi del D.gs. n. 81/2008 e s.m.i. art.
91, Allegati XV, XV.1 e XV .2, afferente ad ogni singolo contratto o ordine applicativo.
7. La Stazione Appaltante procedera alla definizione dell’oggetto del singolo appalto, specificando
con ogni singolo Applicativo la tipologia, la quantita ed i termini di esecuzione dei lavori richiesti.
8. I prezzi scaturenti dall’Offerta dell’ Appaltatore sono ritenuti congrui dallo stesso in base ai propri
calcoli, alle proprie stime, alle proprie indagini e in considerazione della tipologia di affidamento.
9. Nei prezzi di cui sopra inoltre sono compresi e compensati le attivita, le prestazioni e gli oneri di
seguito indicati:
a. tutti gli adempimenti necessari all’effettuazione di ulteriori rilievi, indagini, studi,
sperimentazioni, prove, approvazioni e autorizzazioni che si rendessero necessari;
b. tutti gli oneri contemplati dalle prescrizioni esecutive richiamate dal presente Accordo e nei
suoi allegati, nonché tutti quelli ulteriori di carattere complementare ed accessorio, che
sebbene non specificati, si rendano necessari per rendere i Lavori oggetto del presente
Accordo completi a regola d’arte, funzionali e pronti per 'uso a cui sono destinati;

10. Sono, inoltre, a totale carico dell’ Appaltatore:
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a. le spese per indagini sui sotto-servizi ed opere impiantistiche eventualmente interferenti

con i Lavori;

b. le spese per opere provvisionali (ponteggi, delimitazioni delle aree di lavoro, ecc.);

c. le spese per il controllo di qualita e relative certificazioni;

d. gli oneri di ricerca ed ottenimento delle aree di discarica, sia pubbliche sia private;

e. tutti gli oneri di trasporto, a qualsiasi distanza, per e dal cantiere dei materiali di cava, di

quelli di risulta e delle forniture in genere;

f.tutti gli oneri ed obblighi indicati come a carico dell’Appaltatore nel presente Accordo e

nella relativa Documentazione Tecnica.
ARTICOLO 9 -VARIABILITA DEI PREZZI
9.1. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura
oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio e/o dei
beni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura
dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo
della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici indicati all’art. 60, comma 3, Lett. b) D. Lgs. n.
36/2023 afferenti le prestazioni contrattuali dovute.
ARTICOLO 10 - TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE
10.1. II pagamento delle prestazioni rese dall’Appaltatore sara effettuato sulla base di Stati
Avanzamento dei Lavori (S.A.L.), relativi a ciascun Applicativo emesso in esecuzione del presente
Accordo.
10.2. II conto finale dei Lavori & redatto dal Direttore dei Lavori entro 60 (sessanta) giorni dalla
data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale e trasmesso al Responsabile del
Procedimento. Il Responsabile del Procedimento invita I’ Appaltatore a prendere cognizione del
conto finale e a sottoscriverlo entro 30 (trenta) giorni.
10.3. La rata di saldo - in assenza di contestazioni relativamente all’esecuzione dei lavori e pagata
entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del Certificato di Collaudo e della relativa
fattura.
10.4. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi
e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sull'importo netto progressivo dei lavori verra operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi -

nulla ostando - in sede di liquidazione del conto finale.
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10.5. I pagamenti, tenuto conto della complessita della rendicontazione e contabilizzazione,
saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni fine mese dalla data di presentazione delle singole
fatture.

10.6. In caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari di concorrenti, in conformita a
quanto previsto nel relativo atto costitutivo, ogni operatore economico costituente il
raggruppamento/consorzio e tenuto a fatturare le operazioni relative all’esecuzione dei lavori di
propria competenza. La mandataria/capogruppo ha I’onere di trasmettere ad ATER PROVINCIA
DI ROMA le fatture emesse dalle mandanti/consorziate e la documentazione delle stesse di cui al
successivo comma 7, unitamente alle proprie. In caso di raggruppamenti temporanei/consorzi
ordinari di  concorrenti, i pagamenti saranno effettuati  esclusivamente alla
mandataria/capogruppo. In conformita a quanto previsto nel relativo atto costitutivo, la
mandataria/capogruppo si obbliga al rispetto della L. n. 136/2010 nei pagamenti effettuati alle
mandanti/consorziate.

10.7. Al termine delle attivita, e prima dell'ultimo pagamento a saldo, 1’Appaltatore dovra
consegnare ad ATER PROVINCIA DI ROMA una dichiarazione di assenza di eventuali richieste
di risarcimento danni, da parte di terzi, provocati dall’ Appaltatore medesimo o dai suoi incaricati
alla data del saldo ovvero una fideiussione pari all'importo dei danni eventualmente lamentati e
richiesti da terzi.

10.7. Tutti i pagamenti a favore dell’ Appaltatore - previa verifica, da parte di ATER PROVINCIA
DI ROMA, sulla regolarita delle posizioni contributiva e fiscale dell’ Appaltatore effettuata ai sensi
della normativa vigente in materia - saranno subordinati, altresi, all’acquisizione da parte di ATER
PROVINCIA DI ROMA, della documentazione di cui all’articolo 105 del Codice attestante la
regolarita contributiva, nonché alla presentazione, da parte dell’Appaltatore, di idonea
documentazione in ordine all’effettuazione ed al versamento dei trattamenti retributivi e delle
ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, nonché la regolarita dei pagamenti agli eventuali
subappaltatori. L’Appaltatore dovra, altresi, produrre idonea documentazione attestante il
rispetto, da parte dei subappaltatori, di tutti gli obblighi inerenti ai rapporti di lavoro dagli stessi
instaurati, con particolare riferimento agli obblighi retributivi.

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

11.1 L’Appaltatore assume l'obbligo di effettuare i Lavori, a propria cura e spese, con
organizzazione dei mezzi necessari, gestione a proprio rischio e obbligo di risultato, nonché di

adempiere a tutti gli altri obblighi previsti nel presente Accordo e nei relativi documenti tecnici
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nonché alle obbligazioni che, pur necessarie o utili, non siano state ivi indicate, ed a mantenere -
per tutta la durata dell’Accordo - un’organizzazione stabile di mezzi e risorse.

11.2 T Lavori dovranno essere eseguiti con la massima diligenza, nel rispetto di tutte le
autorizzazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni di ATER PROVINCIA DI ROMA nonché nel
rispetto di tutte le previsioni normative vigenti in materia - e di quelle eventualmente applicabili
che entreranno in vigore nel corso dell’esecuzione del presente Accordo - e delle prescrizioni e
modalita di cui a tutti i relativi documenti e, in particolare, della lettera di invito e relativi allegati e
dei documenti tecnici di cui al precedente art. 1.2., e in conformita - oltre che al presente Accordo e
a tutti i relativi documenti - e alla documentazione predisposta per ciascun Applicativo.

11.3 L’Appaltatore conosce e accetta il fatto che, contestualmente all’esecuzione dei Lavori,
potranno avere luogo sul Sito anche i lavori di realizzazione di altri interventi.

L’ Appaltatore, pertanto, si obbliga ad eseguire i Lavori in modo da:

a)  garantire il coordinamento necessario con tutti i soggetti che dovranno eventualmente
eseguire su una o piu Aree, all'interno del Sito, gli altri interventi, ivi compresi, a titolo
esemplificativo e non esaustivo:

- gli altri appaltatori individuati da ATER PROVINCIA DI ROMA;
- ogni altro soggetto, persona fisica o giuridica, che - a qualsiasi titolo - sia stato
autorizzato e/ o incaricato da ATER PROVINCIA DI ROMA;

b)  consentire a ciascuno dei soggetti di cui alla lettera a) di accedere ad una o piu Aree, 0
a parti di esse, per l'esecuzione degli interventi e/o attivita di propria competenza e
fare tutto quanto possibile per consentire loro di rispettare i relativi tempi di
esecuzione.

11.4. Nell’adempimento dei propri obblighi, I’Appaltatore provvede, in particolare, a proprio
rischio e a sua esclusiva cura e spese:
- all'esecuzione dei Lavori e all’adempimento di ogni altra attivita connessa nei tempi
previsti in ciascun Applicativo nonché secondo le previsioni dell offerta tecnica formulata;
- all'esecuzione dei Lavori nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore - anche se
non esplicitamente richiamati, ivi incluse tutte le attivita necessarie per I'adempimento
delle prescrizioni di ATER PROVINCIA DI ROMA;
- all'esatta esecuzione delle prestazioni migliorative offerte;
- a prestare e, se del caso, ad integrare ed adeguare, nel rispetto della normativa vigente,

tutte le garanzie e coperture assicurative previste dai Documenti;

15



- a rispettare, e far rispettare, le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con
particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., conformemente a quanto previsto
nella documentazione tecnica;

- a rispettare, e far rispettare, le norme in materia di tutela dell’ambiente rilevanti
nell’esecuzione dei Lavori;

- ad applicare, e far applicare, integralmente, tutte le disposizioni normative e
regolamentari vigenti dal momento di stipulazione dell’Accordo - e quelle successive,
eventualmente emanate in corso di esecuzione - fino al termine dello stesso, in materia di
collocamento, di assunzione obbligatoria, di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché
le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato e a ritenere
I"'adempimento ricompreso nel corrispettivo contrattuale;

- assicurare, in qualsiasi momento, ai collaboratori del Direttore dei Lavori 1'accesso alle
Aree e fornire agli stessi tutta 1’assistenza necessaria per agevolare I'espletamento del loro
compito, anche attraverso la messa a disposizione di personale e materiale occorrenti per
prove, controlli, misure e verifiche;

- a redigere e consegnare i documenti di cui alla documentazione tecnica, nonché ad
aggiornare gli stessi, secondo le tempistiche e le modalita ivi previste.

11.5. L’Appaltatore non potra per alcun motivo, anche in caso di eventuali controversie di
qualunque natura con ATER PROVINCIA DI ROMA o con terzi o di sospensioni dei pagamenti a
qualsiasi titolo, sospendere o rallentare i Lavori, né sottrarsi all’'osservanza delle prescrizioni
contrattuali e agli ordini del Direttore dei Lavori, rinunciando sin da ora all’eccezione di cui agli
artt. 1460 e 1461 c.c.

11.6. L’ Appaltatore si obbliga al rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei contratti collettivi ed
integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, ancorché intervenuti successivamente alla
stipula del presente Accordo, in relazione a tutte le persone che esplicano attivita a favore dello
stesso - tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di
qualsivoglia altra natura - e si assume ogni responsabilita per danni ed infortuni che possano
derivare a dette persone, o essere cagionati da dette persone, nell’esecuzione di ogni attivita,
direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto dell’Accordo, manlevando e
garantendo ATER PROVINCIA DI ROMA da ogni onere, responsabilita o danno che

quest’ultima dovesse subire, e considerando detto onere ricompreso nel corrispettivo.
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11.7. L’Appaltatore si obbliga a rispettare le leggi in materia di opere pubbliche, lavoro
subordinato, ambiente e sicurezza nonché a rispettare gli obblighi retributivi e contributivi nello
svolgimento dei rapporti di lavoro derivanti da norme di Legge e dei Contratti Collettivi di Lavoro
di ogni livello sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali, nonché le condizioni economiche e
normative previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato ai propri dipendenti.
ARTICOLO 12 - OPERE ESCLUSE

12.1. ATER PROVINCIA DI ROMA si riserva la facolta piena ed insindacabile di commissionare
ad altre imprese, senza pregiudizio per l'appaltatore aggiudicatario, I"esecuzione di lavori sul Sito
che, a giudizio esclusivo della stessa, richiedano una particolare tecnica specializzata, siano
oggetto di speciali brevetti o siano oggetto di un finanziamento da parte di enti e/o
amministrazioni diversi dall'ATER stesso, senza che in merito I’Appaltatore possa avere nulla a
che pretendere.

ART. 13 - RESPONSABILITA ED OBBLIGHI DELL’ESECUTORE PER I DIFETTI DI
COSTRUZIONE

13.1. Aisensi degli art. 18 e 19 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 1’ Appaltatore, in relazione a ciascun
eventuale APPLICATIVO conseguente all’Accordo Quadro, deve rifare a sue spese le lavorazioni
che il Direttore dei Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza e/o con materiali diversi
da quelli prescritti o che, dopo la loro accettazione o messa in opera, abbiano rivelato difetti o
inadeguatezze.

13.2. Se 1'Appaltatore contesta l'ordine del Direttore dei Lavori, la decisione e rimessa al
Responsabile Unico del Procedimento; qualora 1’ Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si
procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del Contratto Applicativo conseguente
all’Accordo Quadro con attribuzione delle relative spese a carico dell’ Appaltatore.

13.3. Qualora il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti, pud ordinare che le necessarie
verifiche siano disposte in contraddittorio con 1’ Appaltatore. Quando i vizi siano accertati, le spese
delle verifiche sono a carico dell’ Appaltatore, in caso contrario questi ha diritto al rimborso di tali
spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi
altro indennizzo o compenso.

13.4. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dei singoli eventuali
Applicativi conseguenti all’Accordo Quadro non escludono la responsabilita dell'Appaltatore per
vizi, difetti e difformita dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia

dell'esecutore stesso per le parti di lavoro e materiali gia controllati. Tali controlli e verifiche non
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determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all’Appaltatore, né alcuna preclusione in capo ad
ATER PROVINCIA DI ROMA.

ARTICOLO 14 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

14.1. L’Appaltatore assume, a pena di nullita assoluta del presente Accordo Quadro, tutti gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e successive
modifiche.

14.2. A tal fine, I’ Appaltatore ha 1'obbligo di utilizzare uno o pitt conti correnti bancari o postali,
accesi presso banche o presso la societa Poste Italiane S.p.A., dedicati - anche se non in via
esclusiva - al presente Accordo e agli Applicativi emessi in esecuzione del presente Accordo, sui
quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad essi relativi, da effettuarsi
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

14.3. Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare,
per ciascuna transazione relativa al presente Accordo ed agli Applicativi emessi in esecuzione del
presente Accordo, il Codice Identificativo di Gara (CIG), attribuito dall'Autorita Nazionale
Anticorruzione, come indicato in epigrafe al presente Accordo.

14.4. Al fine della tracciabilita dei flussi finanziari ex L. n. 136/2010, I’Appaltatore ha dichiarato gli
estremi del conto corrente dedicato, nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare
su tale conto, secondo quanto indicato nel Modello allegato al presente Accordo.

14.5. L' Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione ad Ater Provincia di
Roma ed alla Prefettura, Ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (proprio contraente) agli obblighi di tracciabilita
finanziaria di cui sia venuta a conoscenza e si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con i
propri contraenti apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari.

14.6. In tutti i casi in cui le transazioni non vengano eseguite tramite 1'utilizzo del bonifico bancario
o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, il
Contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile.

14.7. L’ Appaltatore si obbliga ad inserire in tutti i contratti sottoscritti con i propri Subcontraenti, a
pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi

di tracciabilita dei flussi finanziari, nessuno escluso, di cui alla L. n. 136/2010.
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14.8. ATER PROVINCIA DI ROMA ha il diritto di verificare che nei contratti sottoscritti
dall’Appaltatore con tutti i subappaltatori e tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessate dai Lavori sia inserita, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola
con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. n.
136/2010.

14.9. L’ Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizie dell’inadempimento
della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria, ai sensi della Legge n. 136/2010
procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente
ATER PROVINCIA DI ROMA e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente
competente.

ARTICOLO 15 - CONTROLLI DA PARTE DI ATER PROVINCIA DI ROMA

15.1. ATER PROVINCIA DI ROMA si riserva la pitt ampia facolta di verificare, anche per mezzo
del Direttore dei Lavori, le modalita ed i tempi di esecuzione dei Lavori, per controllarne la
rispondenza alle prescrizioni contrattuali.

15.2. Il monitoraggio dello stato di esecuzione dei lavori potra essere realizzato anche attraverso
una serie di visite ispettive, sia programmate sia non programmate, che potranno essere svolte dal
Direttore dei Lavori o suoi Direttori Operativi, personale della Societa, in contraddittorio con
I’ Appaltatore o da Terzi delegati dalla medesima.

ARTICOLO 16 - DIVIETO DI CESSIONE E CESSIONE DEI CREDITI

16.1. Fatto salvo quanto previsto dal Codice, e vietata la cessione del presente Accordo e dei
relativi Applicativi sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario e da ritenersi nullo di diritto.

16.2. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalita di cui alle previsioni del Codice,
nel rispetto dei principi e delle finalita di cui alla L. n. 136/2010.

16.3. L’ Atto di Cessione, da stipularsi mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e da
notificarsi ad ATER PROVINCIA DI ROMA, dovra disciplinare 1'obbligo del Cessionario di
effettuare i pagamenti a favore del Cedente a mezzo di bonifico, e comunque mediante strumenti
che consentano la piena tracciabilita, utilizzando i Conti Correnti Dedicati, rispettivamente, del
Cedente e del Cessionario ed indicando il CIG.

16.4. Le Parti concordano espressamente che la cessione in violazione dei precedenti commi da
diritto ad ATER PROVINCIA DI ROMA di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dellart.
1456 del Codice Civile, con conseguente diritto di ATER PROVINCIA DI ROMA al

risarcimento dei danni.
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16.5. Resta inteso che ATER PROVINCIA DI ROMA intende far salve, anche nei confronti del
Cessionario, tutte le eccezioni e riserve che dovesse far valere nei confronti del Cedente, comprese
le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore della Stazione
Appaltante.

ARTICOLO 17 - GARANZIE

17.1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dall’Appaltatore con la stipula del presente
Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data

dalla avente n. di importo pari ad Euro = ( /00) in

favore dell’ ATER PROVINCIA DI ROMA.

17.2 Essa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché
l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’ATER
PROVINCIA DI ROMA. La detta garanzia & estesa a tutti gli accessori del debito principale, a
garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dall’Accordo Quadro. In particolare, la garanzia rilasciata
garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali e
prevista 'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che I’ATER PROVINCIA
DI ROMA, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per 1’applicazione delle penali.

17.3 La garanzia copre altresi il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento
degli stessi obblighi, nonché il rispetto degli impegni assunti, salva comunque la risarcibilita del
maggior danno causato dell'appaltatore. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo
garantito, copre altresi:

- l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di
risoluzione dell’ Accordo Quadro disposta in danno dell’ Appaltatore;

- il pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei
luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del singolo Appalto specifico.

17.4. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro, anche eventualmente prorogata,
e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo

Quadro e sara svincolata, secondo le modalita ed alle condizioni di seguito indicate - previa
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deduzione di eventuali crediti dell’ATER PROVINCIA DI ROMA verso I’Appaltatore - a seguito
della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.
17.5 La garanzia ¢ progressivamente svincolata in ragione e a misura dell’avanzamento
dell’esecuzione dell’ Accordo Quadro, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito
secondo quanto dal Codice. In caso di pit Appalti Specifici aggiudicati in uno stretto arco
temporale, '’ ATER PROVINCIA DI ROMA si riserva di raggruppare le quote di svincolo della
garanzia.
17.6 In ogni caso il garante sara liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in
forma scritta dalla dell ATER PROVINCIA DI ROMA. Peraltro, qualora I'ammontare della
garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa
I’Appaltatore dovra provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal
ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’ATER PROVINCIA DI ROMA.
ARTICOLO 18 - POLIZZA ASSICURATIVA PER RISCHI DA ESECUZIONE,
RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI
18.1. Le disposizioni del presente articolo si applicano al presente Accordo nonché agli Applicativi
emessi in esecuzione dello stesso.
18.2. L’ Appaltatore si assume in proprio ogni responsabilita ai sensi di legge, in conseguenza di un
fatto verificatosi in relazione ai rischi oggetto delle prestazioni contrattuali riferibili all’Appaltatore
stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
18.3. L’ Appaltatore ¢ altresi responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle
sue attivita ad ATER PROVINCIA DI ROMA ed ai dipendenti e consulenti di ATER
PROVINCIA DI ROMA, e a terzi in genere, anche per fatto doloso o colposo del proprio
personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere, e di chiunque egli si avvalga per
'esecuzione dei Lavori e si obbliga a tenere indenne e manlevare ATER PROVINCIA DI ROMA
da qualsiasi richiesta o condanna di risarcimento danno proveniente da qualsiasi terzo, sostenendo
altresi ogni spesa (tecnica, legale, ecc.) necessaria o collegata a tali situazioni.
18.4. L’ Appaltatore ha consegnato ad ATER PROVINCIA DI ROMA, contestualmente alla stipula
del presente Accordo, le seguenti polizze assicurative:
a. una polizza assicurativa CAR/RCT a copertura:

i. dei danni subiti da Ater Provincia di Roma S.p.A. a causa del danneggiamento o della

distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso

dell’esecuzione dei Lavori, con i seguenti massimali:
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- partita 1 - opere in esecuzione: somma assicurata pari ad Euro [valore di aggQiudicazione,
compresi gli oneri per la sicurezza);
- partita 2 - opere preesistentii massimale non inferiore ad Euro 5.000.000,00
(cinquemilioni/ 00);
- partita 3 - demolizione e sgombero, con massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00
(unmilione/00);
ii. della responsabilita civile verso terzi nell’esecuzione dei Lavori, con massimale non inferiore
ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro.
b. una polizza di Responsabilita Civile nei confronti di Terzi e verso Prestatori di Lavoro (cd.
RCT/O) con massimali non inferiori a:
i. RCT: Euro 5.000.000,00 per sinistro (cinquemilioni/00);
ii. RCO: Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro con limite di Euro 2.500.000,00
(duemilioniecinquecento/00) per persona.
c. una polizza RCA ovvero un’assicurazione per la copertura delle responsabilita civile (Polizza
RCA) per tutti i veicoli di proprieta e/o in uso soggetti ad assicurazione obbligatoria come
previsto dalla Legge n°990/69 e successive modificazioni ed integrazioni, con un massimale non
inferiore a quanto previsto dalla Legge Applicabile.
Le suddette coperture assicurative dovranno essere stipulate con primaria compagnia assicurativa
e dovranno prevedere esplicitamente la rinuncia alla rivalsa dell'Assicuratore nei confronti del
Committente Ater Provincia di Roma, salvo il caso di dolo.
18.5. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di Consegna dei lavori
relativi al primo Applicativo e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del Certificato di collaudo o
del certificato di regolare esecuzione con esito positivo relative all'ultimo Applicativo e,
comunque, decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei Lavori relativi all’ultimo
Applicativo. Il premio e stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai precedenti
commi.
18.6. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle
somme dovute a titolo di premio da parte dell’ Appaltatore fino ai successivi due mesi e devono
essere prestate in conformita allo Schema-tipo 2.3 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.
18.7. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale

carico dell’Appaltatore.
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18.8. L' Appaltatore dovra consegnare ad ATER PROVINCIA DI ROMA, prima della data di
Consegna e - in ogni caso - prima della sottoscrizione del presente Accordo - e, in ogni caso, prima
della Consegna relativa al primo Applicativo (anche qualora essa dovesse avvenire nelle more
della stipula del presente Accordo) - i certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi
relativi al periodo di validita delle polizze di cui ai precedenti commi.

18.9. Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e di quelle ulteriori contenute negli atti di
gara comporta l'inaccettabilita delle polizze presentate senza che 1’aggiudicatario possa sollevare
obiezione alcuna per tale fatto. In particolare nel caso in cui le prescrizioni sopra indicate non
vengano rispettate non si procedera alla consegna dei lavori né alla stipula del singolo Contratto
Applicativo conseguente al presente Accordo Quadro.

18.10. Nel caso di cui al precedente art. 18.9, 'appaltatore e diffidato ad adempiere entro un
termine massimo di 30 giorni, decorso inutilmente il quale 1’Amministrazione procede ad
incamerare la cauzione definitiva presentata in sede di sottoscrizione del presente Accordo Quadro
a titolo di risarcimento del danno per mancata stipula del Contratto Applicativo per volonta
dell’aggiudicatario. Per i danni arrecati ai manufatti e beni di Ater Provincia di Roma S.p.A., la
Societa si riserva la facolta di ordinare all’Appaltatore di riparare i danni stessi, oppure di
procedere alla riparazione direttamente a mezzo di altra ditta, detraendo I'importo delle spese
effettivamente sostenute dai mandati di pagamento.

18.11. ATER PROVINCIA DI ROMA si riserva di stipulare direttamente, in tutto o in parte, le
assicurazioni di cui al presente articolo che, in tal caso, saranno prestate anche a favore
dell’ Appaltatore (ai sensi dell’art. 1891 c.c.). I relativi costi saranno addebitati all’ Appaltatore.
ARTICOLO 19 - SUBAPPALTO

19.1. E ammesso il subappalto nei limiti di cui alle previsioni del Codice. Pertanto, il concorrente
indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata
indicazione il subappalto e vietato. Non puo essere affidata in subappalto I'integrale esecuzione
delle prestazioni oggetto del contratto. La stazione appaltante non provvedera al pagamento
diretto del subappaltatore, salve le ipotesi di intervento sostitutivo, i pagamenti verranno effettuati
all’appaltatore che dovra trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo
pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

19.2. Le Parti danno atto che ATER PROVINCIA DI ROMA resta estranea ad ogni rapporto tra i
subappaltatori e 1’Appaltatore, manlevando 1’Appaltatore integralmente ATER PROVINCIA DI

ROMA da qualsiasi pretesa e/o richiesta che gli dovesse venire rivolta dagli stessi. Resta ferma la
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responsabilita dell’Appaltatore verso ATER PROVINCIA DI ROMA per il corretto e puntuale
adempimento degli obblighi dei subappaltatori, fornitori e in generale di ogni terzo incaricato
dall’Appaltatore per la realizzazione dei Servizi.

19.3. ATER PROVINCIA DI ROMA non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori (salvo
lI'ipotesi di intervento sostitutivo in relazione al quale 1’appaltatore sin da ora fornisce il proprio
assenso).

19.4. E’ fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, in allegato alla fattura per il pagamento dei
SAL ai sensi del precedente art. 10, copia delle fatture quietanzate, con I'indicazione delle ritenute
a garanzia effettuate, relative ai pagamenti corrisposti per le prestazioni affidate in subappalto,
nonché - ai sensi dell’art. 15 della L. 180/2011 - per quelle relative ai subcontratti di forniture.

19.5. Qualora I’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore e/o dei
subcontraenti di forniture, entro il predetto termine, e comunque in allegato alle fatture di
pagamento dei SAL, ATER PROVINCIA DI ROMA sospende il successivo pagamento a favore
dell’ Appaltatore. Ove il mancato pagamento venga motivato con la contestazione della regolarita
dei Lavori eseguiti da parte del subappaltatore, ATER PROVINCIA DI ROMA, previo
accertamento del Direttore dei Lavori, sospende i pagamenti a favore dell’Appaltatore
limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura
accertata dal Direttore stesso.

19.6. In ogni caso, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati all’acquisizione della
documentazione di cui all’art. 105, comma 9, del Codice, nonché al rispetto da parte dello stesso
delle previsioni di cui alla L. n. 136/2010.

19.7. L'esecuzione dei Lavori affidati in subappalto o cottimo non puo formare oggetto di ulteriore
subappalto o cottimo.

19.8. E fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti
stipulati per 1'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, I'importo del contratto, 1'oggetto
del lavoro, servizio o fornitura affidati.

ARTICOLO 20 - VARIANTI

20.1. Eventuali varianti sul presente Accordo Quadro e/o sui singoli Applicativi conseguenti al
medesimo possono essere autorizzate nei limiti di cui alle previsioni del Codice.

ARTICOLO 21 - PENALI

21.1. Ferme restando le clausole penali richiamate nel Capitolato Tecnico, nel caso di mancato

rispetto del termine per l'ultimazione dei lavori di ciascun Contratto Applicativo o Ordine
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applicativo conseguente al presente Accordo Quadro, per ogni giorno naturale consecutivo di
ritardo sara applicata una penale pari allo 1%o (uno per mille) dell'importo dell'intervento oggetto
dell’ Applicativo i cui termini sono stati violati.

21.2. Le penali di cui al presente articolo che, per ciascun Applicativo, complessivamente non
potranno superare il 10% dell’importo dell’intervento di cui all’Applicativo trovano applicazione
cumulativamente. Fermo restando quanto previsto ai successivi commi, nel caso in cui I'importo
delle penali superi il predetto valore del 10%, ATER PROVINCIA DI ROMA ha il diritto di
risolvere 1"’ Accordo, ai sensi del successivo art. 24.

21.3. In caso di eventuali ritardi imputabili all’Appaltatore rispetto al termine di ultimazione
previsto nei singoli Applicativi, superiore a 30 giorni, naturali e consecutivi, puo essere dichiarata
la risoluzione dell’Accordo, a discrezione di ATER PROVINCIA DI ROMA e senza obbligo di
ulteriore motivazione.

21.4. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento dei
maggiori danni eventualmente sopportati da ATER PROVINCIA DI ROMA a causa dei ritardi o
degli inadempimenti alle obbligazioni previste dal presente Accordo e dei singoli Applicativi da
parte dell’ Appaltatore.

21.5. Le penali verranno applicate in occasione della prima contabilizzazione utile effettuata ai fini
del SAL, registrata secondo apposita procedura di contabilizzazione e, in caso di incapienza, in
occasione dei SAL successivi. Resta salva la facolta di ATER PROVINCIA DI ROMA, ai fini
dell'incameramento degli importi maturati a seguito dell’applicazione delle penali, di rivalersi
sulla cauzione definitiva prestata dall’ Appaltatore.

21.6. Resta salvo, in ogni caso, il diritto di ATER PROVINCIA DI ROMA di escutere, in tutto o in
parte, la cauzione definitiva prestata dall’ Appaltatore.

21.7. 1l pagamento delle penali non solleva in nessun caso I’Appaltatore dall’obbligo di portare a
completamento i Lavori oggetto degli Applicativi.

ARTICOLO 22 - RECESSO

22.1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 -ter e 92, comma 4, del D. Lgs. n.
159/2011, ATER PROVINCIA DI ROMA si riserva la facolta di recedere unilateralmente in
qualunque tempo dal presente Accordo Quadro e dai singoli Applicativi, senza che I’ Appaltatore
possa vantare eccezioni od opposizioni.

22.2. Nel caso in cui ATER PROVINCIA DI ROMA si avvalga della facolta di recesso

I’ Appaltatore sara comunque tenuto, in difetto di contraria indicazione, ad ultimare I'esecuzione
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degli Applicativi in corso di adempimento. In tal caso, all’Appaltatore - a definitiva e completa
tacitazione di ogni diritto e pretesa - competera esclusivamente il pagamento dei Lavori
correttamente eseguiti, secondo il corrispettivo e le condizioni previsti nei singoli Applicativi in
corso di adempimento al momento del recesso.
22.3. Qualora il Direttore dei Lavori ordini all’Appaltatore di non ultimare l'esecuzione degli
Applicativi in corso di adempimento al momento del recesso, all’Appaltatore - a definitiva e
completa tacitazione di ogni diritto e pretesa - competera esclusivamente il pagamento dei Lavori
correttamente eseguiti al momento del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni previsti nei
singoli Applicativi in corso di adempimento al momento del recesso, il pagamento dei materiali
gia approntati, ove ritenuti utili da ATER PROVINCIA DI ROMA, nonché il decimo dell’'importo
degli interventi oggetto dei singoli Applicativi in corso al momento del recesso e non ancora
eseguiti, calcolato sulla differenza tra I'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara,
depurato del ribasso d’asta e 'ammontare netto delle prestazioni eseguite.
22.5. Il presente articolo si applica anche con riferimento a ciascun Applicativo.
ARTICOLO 23 - RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
23.1. Ferme restando le ulteriori cause di risoluzione espressamente previste nel presente Accordo,
nel Capitolato tecnico, nei Documenti e nella normativa vigente e senza pregiudizio per ogni
diverso rimedio di legge, ATER PROVINCIA DI ROMA si riserva la facolta di procedere alla
risoluzione del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti Applicativi, previa diffida ad
adempiere, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 c.c., fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e
spesa conseguente, in caso di grave inadempimento accertato.
23.2. ATER PROVINCIA DI ROMA si riserva, altresi, la facolta di risolvere il presente Accordo e
gli Applicativi in corso di esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, al
verificarsi di uno dei seguenti eventi:
- qualora, nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta I'emanazione di un provvedimento
definitivo che dispone 'applicazione di una o pitt misure di prevenzione di cui agli artt. 6 e
67 del D. Lgs. n. 159/2011 ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p., dagli articoli
314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 c.p., per reati di
usura, di riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi di ATER PROVINCIA DI ROMA, di
subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o altri soggetti comunque interessati ai Lavori,

nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
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- perdita, da parte dell’ Appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei Lavori, quali - a titolo
meramente esemplificativo e non esaustivo - il fallimento o l'irrogazione di misure
sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita a contrattare con la Pubblica
Amministrazione;

- sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle societa o imprese
interessate a qualsiasi titolo nell’esecuzione delle prestazioni, a seguito di verifiche
effettuate ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011;

- manifesta incapacita o inidoneita dell’Appaltatore, ex art. 1461 c.c., nell’esecuzione dei
Lavori (dimostrabile per ritardi nell’esecuzione a causa di conclamata inidoneita di
lavoratori e mezzi disponibili per 1'esecuzione dell’Accordo, procedure esecutive, sequestri
conservativi, giudiziari, etc...);

- mancato inizio delle attivita entro 7 giorni, naturali e consecutivi, dalla consegna ;

- mancato rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell’ambiente;

- abbandono dei Lavori per oltre 15 giorni, naturali e consecutivi;

- mancato rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e, in
particolare, del D. Lgs. n. 81/2008 o dei piani di sicurezza e degli Ordini impartiti al
riguardo dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile del Procedimento o dal Coordinatore
per la Sicurezza;

- mancato rispetto della normativa vigente in materia di collocamento, assunzione
obbligatoria, assicurazioni sociali e previdenziali, nonché le norme contenute nel Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro utilizzato;

- mancata presentazione o rinnovo o rientro o integrazione delle garanzie e delle polizze
assicurative di cui ai precedenti articoli 18 e 19;

- mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo
intervenute presso I’ Appaltatore, il subcontraente o il terzo subcontraente;

- fallimento dell’ Appaltatore

- violazione e inosservanza agli obblighi di cui ai precedenti artt. 11, 15, 17 ed ai successivi
artt. 27 e 28;

- neicasi di cui al precedente art. 22;

- in caso di inadempimento ovvero tre rifiuti opposti al contratto applicativo o ordine
applicativo formulato dall’ Ater

ARTICOLO 24 - SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

27



24.1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'interpretazione e 1'esecuzione del
presente Accordo Quadro, ovvero dei conseguenti contratti applicativi, € competente in via
esclusiva il Foro di Roma

ARTICOLO 25 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

25.1. Il presente Accordo, tutti i relativi Documenti ed i singoli Applicativi sono regolati dalle
disposizioni vigenti in materia di appalti di lavori e, in particolare, a titolo meramente
esemplificativo ma non esaustivo, dalle norme contenute nelle Direttive Comunitarie, nel D. Lgs.
n. 36/2023, nel D.P.R. n. 207/2010 (nelle parti ancora in vigore), nelle leggi nazionali e regionali
regolanti la materia, nel D. Lgs. n. 159/2011, nei Regolamenti attuativi ed esecutivi e in tutta la
documentazione contrattuale e di gara, nel D. Lgs. n. 81/2008, nella L. n. 136/2010 nonché, per
quanto non regolato dalle precedenti disposizioni, nelle norme del Codice Civile.

ARTICOLO 26 - TRASPARENZA

26.1. L’ Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Accordo, espressamente ed irrevocabilmente
dichiara:

- chenon vi e stata mediazione o altra opera da parte di terzi per la conclusione del presente
Accordo;

- dinon aver corrisposto, né promesso di corrispondere, ad alcuno, direttamente o attraverso
terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilita a titolo
di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente
Accordo;

- di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilita
finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione
dell’Accordo e degli Applicativi rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere
azioni comunque volte agli stessi fini;

- di non avere in corso intese e/ o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate
ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi, gli articoli 2 e ss. della L. n. 287/1990;

- di conoscere il contenuto del D. Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilita
amministrativa delle societa derivante da reato (in ottemperanza al quale ATER
PROVINCIA DI ROMA ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo,

- pubblicato sul relativo sito internet www.Ater Provincia di Roma.it), impegnandosi ad

astenersi - nell’espletamento del presente Accordo - da comportamenti idonei ad integrare

uno dei reati previsti dal medesimo Decreto;
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26.2. Qualora risultasse inveritiera o violata anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del
precedente comma, laddove nel corso del presente rapporto contrattuale non venissero rispettati
gli impegni ivi assunti, I’Accordo si intendera risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456
c.c., per fatto o colpa dell’Appaltatore che sara conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i
danni derivanti dalla risoluzione, ATER PROVINCIA DI ROMA avra il diritto di risolvere
I"’Accordo a norma del precedente art. 18 e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti.
ARTICOLO 27 - LEGGE SULLA PRIVACY E CODICE ETICO DI ATER PROVINCIA DI
ROMA

27.1. Le Parti dichiarano e garantiscono che i dati personali raccolti e/o utilizzati in occasione
dell’esecuzione dell’ Accordo Quadro saranno trattati in conformita a quanto stabilito dal Reg. UE
n. 679/16 e del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (di seguito, il “Codice della Privacy”). Le Parti si
impegnano altresi a trattare i dati personali provenienti dalle stesse unicamente per le finalita
connesse all’esecuzione del presente Accordo Quadro.

27.2. Resta inteso che le Parti, ciascuna per quanto di loro competenza, rivestiranno la qualifica di
Titolare del trattamento dei dati personali raccolti e/o utilizzati in occasione dell’Accordo e si
obbligano a manlevare e tenere indenne 'altra Parte da qualsivoglia responsabilita e conseguente
richiesta di risarcimento danni per violazione della normativa vigente in materia di privacy.

27.3. L’ Appaltatore garantisce ATER PROVINCIA DI ROMA, per sé ed eventuali soggetti terzi
convolti nell’esecuzione delle attivita oggetto del presente Accordo, il pieno rispetto dei principi
contenuti nel proprio modello elaborato ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 e s.m.i., nonché del Codice
Etico di ATER PROVINCIA DI ROMA, e del Patto di integrita in materia di contratti pubblici
regionali approvato con D.G.R. 30 gennaio 2014 n.10/1299 (pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n.
6 del 3 febbraio 2014), disponibili presso tutte le sedi di ATER PROVINCIA DI ROMA e pubblicati
sul sito internet www.Ater Provincia di Roma.it, di cui dichiara di aver preso visione per
accettazione in sede di sottoscrizione del presente Contratto. L’Appaltatore prende atto che
I'inosservanza dei predetti documenti ed atti integra un inadempimento grave degli obblighi di cui
al presente Contratto che legittima ATER PROVINCIA DI ROMA a risolvere lo stesso ipso iure e
con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile.

ARTICOLO 28 - CLAUSOLA ANTICORRUZIONE

28.1. L’ Appaltatore, il subappaltatore e I'impresa contraente in caso di stipula di sub-contratto si
impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’ Autorita Giudiziaria, di tentativi di

concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, nei confronti degli
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organi sociali o dei dirigenti della propria Impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale
ai fini della esecuzione del presente Contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla
risoluzione espressa del contratto stesso ai sensi dell’articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti
di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del
presente contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il
delitto previsto dall’articolo 317 del c.p..

28.2. ATER PROVINCIA DI ROMA si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di
cui all’articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'Impresa o dei componenti la compagine
sociale o dei dirigenti dell’'impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula ed
all’esecuzione del presente contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis c.p.

28.3. L’esercizio delle facolta di cui sopra e subordinata alla previa intesa con I’Autorita Nazionale
Anticorruzione ed alla preventiva comunicazione alla Prefettura ai fini di cui all’art. 32 D.L.
90/2014 e s.m.i..

28.4. L’ Appaltatore si impegna, inoltre, sin d’ora, al rispetto delle previsioni che potranno essere
contenute nel Protocollo di Legalita che ATER PROVINCIA DI ROMA e la Prefettura di Roma
hanno in previsione di sottoscrivere tra cui, in particolare, I'applicazione dei controlli di cui al D.
Lgs. n. 159/2011 anche con riferimento ai contratti di subappalto, ed ai sub-contratti in genere, che
saranno sottoscritti in corso di esecuzione del presente Accordo da parte dell’ Appaltatore,
indipendentemente dal loro valore.

ARTICOLO 29 - SPESE DI ACCORDO QUADRO E TRATTAMENTO FISCALE

29.1. Tutti gli oneri, i costi, le imposte, le tasse e le spese, ivi comprese quelle fiscali, relativi
all’Accordo, all’esecuzione dello stesso o, comunque, dal medesimo scaturenti (quali, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, i singoli Applicativi nonché gli eventuali atti aggiuntivi
all’Accordo), sono a carico dell’Appaltatore. Sono altresi a carico dell’esecutore tutte le ulteriori
eventuali spese di bollo inerenti gli atti occorrenti, per ciascun Contratto Applicativo conseguente
al presente Accordo Quadro, per la gestione dei lavori dal giorno della consegna dei lavori fino
all’emissione del certificato di regolare esecuzione.

29.2. L’Appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente Accordo sono effettuate
nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore aggiunto, che

I’ Appaltatore e tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972.
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ARTICOLO 30 - STIPULA IN MODALITA ELETTRONICA

30.1. La stipula dell’Accordo Quadro avviene in modalita elettronica mediante 1'utilizzo della

firma digitale.

ARTICOLO 31 - RINVIO

31.1. Per quanto non espressamente regolamentato dal presente Accordo Quadro si rinvia alla

disciplina contenuta nella Documentazione Tecnica nonché ai singoli Contratti Applicativi.

L.CS.in Roma, il

ATER PROVINCIA DI ROMA S.p.A.
L’APPALTATORE

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Remo Pisani

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., I’ Appaltatore riconosce e dichiara che il presente
documento é stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la
firma di seguito apposta, si confermano ed approvano specificamente le seguenti clausole: art. 5
(Durata dell’Accordo) art. 7 (Importo dell’Accordo), art. 8 (Corrispettivi), art. 9 (Variabilita dei
prezzi), art. 10 (Termini di pagamento e fatturazione), art. 11 (Obblighi dell’Appaltatore), art. 17
(Garanzie), art. 18 (Polizza assicurativa per rischi da esecuzione, responsabilita civile verso terzi),
art. 21 (Penali), art. 22 (Recesso), art. 23 (Risoluzione e clausola risolutiva espressa), art. 24
(Soluzione delle controversie - Foro competente).

ATER PROVINCIA DI ROMA

L’APPALTATORE

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Remo Pisani
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