

	CONTRATTO	Repertorio ATER n. ____/2025
	TRA	
	L'Azienda Territoriale per	
	l'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Roma	
	Via Ruggero di Lauria n. 28 00192 Roma	
	P.I./C.F. 07756461005	
	E	
	La - di seguito denominato semplicemente	
	"Appaltatore";	
	per	
	- lavori di	
	- CUP.....	
	- CIG	
	- Finanziamento.....	
	Il giorno ____ del mese di _____ dell'anno duemila-	
	venticinque presso la sede dell'A.T.E.R. della Provincia di	
	Roma, Via Ruggero di Lauria n. 28, sono presenti:	
	A) Per l'ATER della Provincia di Roma l'Avv. Remo Pisani nato	
	a, domiciliato per la carica in Via Ruggero di	
	Lauria, n. 28, non in proprio ma quale Direttore Generale	
	dell'A.T.E.R. della Provincia di Roma;	
	B) Per l'Appaltatore....., in qualità di Legale Rappre-	
	sentante della	
	Premesso che:	
		1

	- con Determinazione Direttoriale n. è stato dispo-	
	sto l'affidamento, alla	
	- l'Appaltatore ha ottemperato a quanto richiesto dall'art. 1	
	del D.P.C.M. n. 187/91 con dichiarazioni rese in	
	ta	
	- l'Appaltatore ha ottemperato a quanto previsto dal D. Lgs.	
	n. 159/2011 il	
	- per l'appaltatore con prot. n., è stata ac-	
	quisita dal Ministero dell'Interno - Banca Dati Unica della	
	Documentazione Antimafia - la liberatoria dalla quale, ai sen-	
	si dell'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, risulta che alla data	
	del 29/04/2025 a carico della suindicatae	
	dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. n.	
	159/2011 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione	
	o di divieto di cui agli artt. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.	
	Tutto ciò premesso, considerando le premesse stesse parti in-	
	tegranti del presente accordo, le Parti, come sopra individua-	
	te, convengono e stipulano quanto segue.	
	ART. 1 - OGGETTO E CONTENUTO DELL'APPALTO	
	L'A.T.E.R. della Provincia di Roma, come sopra rappresentata,	
	affida all'appaltatore il quale, in persona come sopra, accet-	
	ta l'appalto relativo ai lavori di	
	L'appalto comprende tutto quanto occorre per la piena e per-	
	fetta esecuzione e realizzazione delle opere oggetto	
		2

	dell'appalto stesso, in modo da darle completamente ultimate,	
	fruibili, ed agibili in ogni loro parte. Le opere che formano	
	oggetto dell'appalto, come indicato all'art. 4 del Foglio Pat-	
	ti e Condizioni, che pur non allegato al presente contratto ne	
	costituisce parte integrante e sostanziale, salvo più precise	
	indicazioni che potranno essere impartite dalla Direzione La-	
	vori durante l'esecuzione dei lavori, possono così riassumer-	
	si:	
	Nel corrispettivo sono comprese tutte le opere necessarie, le	
	assistenze, lo smontaggio, il carico, il trasporto in discari-	
	ca compresi i relativi oneri di smaltimento.	
	Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola	
	d'arte, rispettando le prescrizioni e le norme del presente	
	Foglio di Patti e Condizioni, nonché le disposizioni che sa-	
	ranno impartite dalla Direzione Lavori in fase esecutiva.	
	Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola	
	d'arte, rispettando le prescrizioni e le norme contenute nel	
	Foglio di Patti e Condizioni, che pur non allegati al presente	
	contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.	
	L'Appaltatore dichiara a tutti gli effetti, che nella formula-	
	zione della propria offerta, ha tenuto conto di tutte le si-	
	tuazioni particolari e generali inerenti l'appalto oggetto del	
	presente atto ed in particolare di avere valutato tutti gli	
	obblighi ed oneri indicati o richiamati nel Foglio Patti e	
		3

	Condizioni e degli obblighi ed oneri compensati nel corrispet-	
	tivo dell'appalto di cui al successivo art. 2 del presente	
	contratto. L'Appaltatore conferma in particolare: - di avere	
	preso piena e perfetta conoscenza del progetto e delle lavora-	
	zioni prescritte, degli interventi da realizzare sia di tipo	
	edile che impiantistico e dei relativi particolari costruttivi	
	e della loro integrale attuazione; - di avere letto e verifi-	
	cato tutte le relazioni e constatato la congruità di tutti gli	
	elaborati posti a base d'appalto, anche alla luce degli accer-	
	tamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particola-	
	re riferimento alla tipologia di intervento e alle caratteri-	
	stiche localizzative e costruttive; di avere formulato la pro-	
	pria offerta nel rispetto delle indicazioni progettuali, in	
	relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnolo-	
	gie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di can-	
	tiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto	
	rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costi-	
	tuire motivo per ritardi o particolari indennità, oltre al	
	corrispettivo indicato al successivo art. 2; - di assumere	
	pertanto la piena e incondizionata responsabilità	
	nell'esecuzione delle opere appaltate ed i maggiori oneri che	
	dovessero derivare dagli eventuali adeguamenti suddetti, da	
	inserire negli elaborati esecutivi di cantiere. L'Appaltatore	
	si obbliga, inoltre, ad osservare, durante l'esecuzione	
		4

	dell'opera, le misure generali di tutela previste dal D. Lgs.	
	n. 81/08 con particolare riferimento agli artt. 15-17-18 dello	
	stesso. I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola	
	d'arte, sotto la supervisione e il controllo dell'Azienda ap-	
	paltante, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e	
	delle norme dagli stessi richiamati, nonché delle disposizioni	
	relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori.	
	L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume so-	
	pra di sé la responsabilità civile e penale, piena ed intera,	
	derivante da qualsiasi causa e motivo, in special modo per in-	
	fortuni, in relazione all'esecuzione dell'appalto. Compete	
	all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svol-	
	gimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei	
	lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari	
	vigenti, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e	
	di tutti gli altri impegni contrattuali, assumendo, oltre alle	
	iniziative connesse all'osservanza della normativa sulla sicu-	
	rezza precisata sopra, tutti gli ulteriori conseguenti oneri,	
	con particolare riferimento: - alla tempestiva elaborazione e	
	al puntuale rispetto del programma di esecuzione dei lavori; -	
	alla elaborazione di tutti gli eventuali esecutivi di cantie-	
	re che ritenga necessari in relazione alla propria organizza-	
	zione di lavoro, ai propri mezzi d'opera e ad esigenze legate	
	a subappalti o forniture, da sottoporre all'approvazione del	
	5	

	Direttore dei lavori per la verifica del rigoroso rispetto del	
	progetto esecutivo posto a base d'appalto; -	
	all'organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto	
	delle esigenze logistiche del cantiere e della viabilità	
	d'accesso, in considerazione della particolare natura	
	dell'intervento e dei luoghi e dell'eventuale interferenza con	
	le contestuali attività in corso di terzi o di altre imprese,	
	assicurando la sicurezza di lavoratori e di terzi ed evitando	
	di arrecare danni all'ambiente ed alle zone interessate; -	
	all'obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei	
	luoghi interessato dalla viabilità di cantiere e	
	all'eliminazione di ogni residuo di lavorazione. Pertanto,	
	nella piena conoscenza dell'importanza dell'appalto e delle	
	sue difficoltà e specialità di esecuzione, l'impresa riconosce	
	potersi l'appalto stesso compiere secondo le clausole e le mo-	
	dalità stabilite o richiamate dal presente contratto.	
	ART. 2 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO	
	L'importo dell'appalto a base di gara, compresi gli oneri per	
	la sicurezza ammonta a complessivi € di cui	
	€ per lavori e € per oneri della sicurezza non	
	soggetti a ribasso oltre IVA. L'importo sopra indicato al	
	netto del ribasso del % è così determinato: totale am-	
	montare netto contrattuale dell'appalto pari ad di	
	cui € per lavori ed € per oneri della sicu-	
		6

	rezza non soggetti a ribasso (oltre IVA e oneri accessori per	
	legge).	
	ART. 3 - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI	
	Come indicato al punto 5 della lettera invito e all'art. 11	
	del Foglio patti e condizioni, che pur non allegati al presen-	
	te contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale,	
	saranno ammessi certificati di pagamento, in corso di lavora-	
	zione, ogni qualvolta l'avanzamento netto dei lavori raggiunga	
	il 30% del complessivo. Il pagamento relativo ai lavori in og-	
	getto sarà effettuato mediante bonifico bancario a favore	
	dell'appaltatore in base al certificato di pagamento emesso	
	dal Direttore dei Lavori e controfirmato dal R.U.P. rispetto	
	al quale sarà applicato il ribasso contrattuale e saranno ope-	
	rate le eventuali ritenute a garanzia. La stazione appaltante	
	non riconosce la maggiorazione del 30% prevista sulla tariffa	
	Regione Lazio Luglio anno 2023 per interventi di natura manu-	
	tentiva ordinaria, ritenendo ampiamente soddisfacente per i	
	lavori da eseguire i prezzi unitari così come espressi senza	
	incremento. Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sarà ri-	
	lasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione	
	di gara, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal	
	fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato,	
	gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l'ammontare	
	dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra	
		7

	le prime due voci. La liquidazione dei certificati di pagamen-	
	to è subordinata all'esibizione del DURC che attesti la rego-	
	larità contributiva dell'appaltatore e la verifica della re-	
	golarità fiscale che la stazione appaltante controlla tramite	
	il MEF. In sede di stipula del presente contratto la stazione	
	appaltante chiede all'appaltatore il DURF che attesti la rego-	
	larità fiscale. Si precisa che alla data di emissione del cer-	
	tificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare	
	esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi	
	in vigore e sotto le riserve previste dall'art. 1669 del codi-	
	ce civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui	
	all'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. Si procede, pre-	
	via garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo	
	non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato	
	di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare	
	esecuzione.	
	ART. 4 - DIREZIONE LAVORI	
	I componenti dell'Ufficio Direzione Lavori hanno libero acces-	
	so al cantiere per lo svolgimento dei compiti di rispettiva	
	competenza, con il coordinamento del Direttore dei lavori, al	
	quale soltanto compete l'emanazione degli ordini di servizio.	
	Nello svolgimento dei compiti di rispettiva competenza sia i	
	Direttori operativi che gli Ispettori di cantiere hanno la fa-	
	coltà di impartire disposizioni a carattere temporaneo, che il	
		8

	Direttore dei lavori provvederà a convalidare, integrare o mo-	
	dificare con tempestivo ordine di servizio. Tali disposizioni	
	temporanee, alle quali l'Appaltatore e i suoi incaricati sono	
	tenuti ad attenersi, saranno impartite dai suddetti componenti	
	dell'Ufficio della Direzione dei Lavori con iscrizione sul	
	giornale dei lavori e controfirmate dal Direttore del cantiere	
	o da persona dallo stesso incaricata di ricevere le disposi-	
	zioni in sua assenza. Gli eventuali esecutivi di cantiere re-	
	datti dall'Appaltatore per proprie esigenze organizzative e di	
	cantiere devono essere preventivamente sottoposti all'approva-	
	zione del Direttore lavori.	
	ART. 5 - TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - CONSEGNA LAVORI	
	L'appalto prevede che i lavori avranno una durata contrattuale	
	di giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data	
	di consegna dei lavori, determinata da apposito verbale anche	
	sotto riserva, come riportato nel punto 4 della lettera invito	
	e all'art. 10 del foglio patti e condizioni, che pur non alle-	
	gati al presente contratto ne costituiscono parte integrante e	
	sostanziale. In tema di termini e inadempimenti di esecuzione	
	si applica quanto previsto al punto 4 della lettera invito e	
	nell'art. 10 nel foglio patti e condizioni, che pur non alle-	
	gati al presente contratto ne costituiscono parte integrante e	
	sostanziale. Quando il direttore dei lavori accerta un grave	
	inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte	
		9

	dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita del	
	le prestazioni, invia al responsabile del procedimento una	
	relazione particolareggiata, corredata dei documenti	
	necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti	
	regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto	
	all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli	
	addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore	
	a quindici giorni per la presentazione delle proprie	
	controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e	
	valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero	
	scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la	
	stazione appaltante su proposta del responsabile del	
	procedimento dichiara risolto il contratto. In materia di	
	risoluzione si applica l'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023 e	
	s.m.i..	
	ART. 6 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE LAVORI	
	L'Appaltatore è tenuto a presentare al Direttore dei lavori,	
	entro 15 giorni dalla data di consegna degli stessi, per il	
	controllo della sua attendibilità e per la relativa	
	approvazione, un programma esecutivo dal quale siano	
	deducibili modalità e tempi secondo i quali intenda eseguire i	
	lavori, onde consentire al Direttore dei lavori medesimo la	
	verifica in corso d'opera del loro regolare svolgimento e del	
	rispetto delle scadenze contrattuali. Il programma	
		10

	d'esecuzione, da redigere con l'impiego della tecnica GANTT di	
	programmazione lineare, deve riportare, oltre	
	all'articolazione temporale delle lavorazioni progressivamente	
	previste, atte a documentare l'attendibilità della previsione,	
	anche la specifica indicazione delle date in cui saranno	
	presumibilmente maturati gli importi, sia parziali che	
	progressivi, dell'avanzamento dei lavori.	
	L'Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del	
	programma:	
	▪ delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;	
	▪ della riduzione o sospensione delle attività di cantiere	
	per festività o godimento di ferie degli addetti ai	
	lavori;	
	▪ dell'eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori	
	in relazione alla specificità dell'intervento in edifici	
	abitati e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere.	
	Il programma esecutivo dei lavori, se approvato dalla	
	Direzione lavori previa acquisizione del parere favorevole del	
	Responsabile del procedimento, rimane vincolante per	
	l'appaltatore, ma non per l'Azienda appaltante che potrà	
	apportarvi modifiche in corso d'opera attraverso ordini di	
	servizio.	
	ART. 7 - ONERI A CARICO DELL'IMPRESA	
	Sono a carico della Società tutti gli oneri e gli obblighi	
		11

	segnatamente indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto, cui	
	si fa espresso rinvio, nonché tutti quelli che sono imposte	
	per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale	
	e Speciale d'Appalto.	
	ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
	Per quanto riguarda le disposizioni relative all'eventuale	
	risoluzione del contratto si rimanda al D. Lgs. n. 36/2023	
	s.m.i. e alla normativa vigente in materia.	
	ART. 9 - RECESSO	
	Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, c. 4-ter, e 92,	
	comma 4, del D. Lgs n. n. 159/2011, Ater della Provincia di	
	Roma può recedere dal contratto ai sensi dell'art. 123 del D.	
	Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. in qualunque momento previo il	
	pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali	
	utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro.	
	ART. 10 - SUBAPPALTO	
	L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle	
	disposizioni di cui all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 e	
	s.m.i. deve essere sempre autorizzato dalla Stazione	
	Appaltante.	
	ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA	
	A garanzia dell'esatto ed integrale adempimento delle	
	obbligazioni e di tutto quant'altro indicato o richiamato nel	
	presente contratto, l'Appaltatore ha costituito una cauzione	
	12	

	definitiva infruttifera quietanzata e prodotta in atti presso	
	l'Ufficio Tesoreria di Ater della Provincia di Roma.	
	La garanzia in parola sarà progressivamente svincolata, ai	
	sensi dell'art. 117, del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i, e	
	definitivamente solo alla data di approvazione ed emissione	
	del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di	
	regolare esecuzione.	
	ART. 12 - ASSICURAZIONI	
	Costituisce onere dell'Appaltatore, da ritenersi compreso nel	
	corrispettivo dell'appalto, la stipula della polizza	
	espressamente prevista dall'art. 117 comma 10 del D. Lgs. n.	
	36/2023 e s.m.i. assicurazione che copra i danni subiti	
	dall'Azienda appaltante a causa del danneggiamento o di	
	distruzione parziale o totale di impianti ed opere, anche	
	preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei	
	lavori, con polizza n. della società	
	Inoltre l'appaltatore deve assicurare la stazione appaltante	
	contro la responsabilità civile verso terzi per danni causati	
	a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza di	
	cui sopra deve coprire l'intero periodo dell'appalto,	
	decorrendo dalla data di consegna dei lavori fino	
	all'intervenuta emissione del certificato di collaudo	
	provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o	
	comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei	
		13

	lavori; deve altresì risultare in regola con il pagamento del	
	relativo premio per lo stesso periodo indicato e deve essere	
	trasmessa all'Azienda almeno 10 giorni prima dell'inizio dei	
	lavori e successivamente ad ogni sua richiesta.	
	ART. 13 - SPESE CONTRATTUALI - ONERI FISCALI	
	Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutti gli oneri ine-	
	renti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del con-	
	tratto d'appalto, compresi quelli tributari. A carico esclusi-	
	vo dell'Appaltatore restano, altresì, le imposte e in genere	
	qualsiasi onere dipendente dal presente appalto, che, diretta-	
	mente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a	
	gravare sulle opere oggetto dell'appalto stesso, anche qualora	
	la tassa, l'imposta o l'onere qualsiasi risulti intestato a	
	nome dell'Azienda appaltante. Ai fini della registrazione le	
	Parti dichiarano che le prestazioni di cui al presente atto	
	sono effettuate nell'esercizio d'impresa e nell'attuazione di	
	programmi d'edilizia residenziale pubblica; pertanto esse sono	
	soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto ed il presente con-	
	tratto è soggetto a registrazione con imposta in misura fissa.	
	ART. 14 - PAGAMENTI	
	I pagamenti relativi ai lavori oggetto del presente contratto	
	saranno effettuati mediante bonifico bancario a favore	
	dell'Appaltatore nel rispetto di quanto previsto dalla L. n.	
	136/2010. L'appaltatore si assume gli obblighi di	
		14

	tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla suddetta	
	Legge.	
	ART. 15 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	
	Per il presente appalto è esclusa la competenza arbitrale.	
	Per ogni controversia ad esso inerente è competente il Foro di	
	Roma.	
	ART. 16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI	
	Le parti dichiarano di aver reciprocamente adempiuto agli ob-	
	blighi previsti dal Reg. EU 679/16 - G.D.P.R. in materia di	
	dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto e,	
	nella fattispecie, Ater Provincia di Roma ha fornito prima del	
	trattamento, l'informativa alla parte interessata, la quale	
	dichiara di averne preso visione e di averla consultata al se-	
	guente LINK:	
	http://www.aterprovinciadiroma.it/images/INFORMATIVA_FORNITORE	
	.pdf	
	Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai	
	principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno ri-	
	spetto di quanto citato nel Reg. EU 679/2016 e nel D. Lgs. n.	
	81/08 s.m.i. con particolare attenzione a quanto prescritto	
	riguardo alle misure di sicurezza da adottare. L'appaltatore	
	ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni	
	di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo ed	
	in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a	
		15

	qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli necessari	
	all'esecuzione del contratto. In particolare si precisa che	
	tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispet-	
	tati anche in caso di cessazione del rapporto. In caso di	
	inosservanza degli obblighi di riservatezza il contratto potrà	
	essere risolto di diritto, fermo restando che la parte inadem-	
	piante sarà tenuta a risarcire tutti i danni che da ciò doves-	
	sero derivare.	
	ART. 17 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	
	L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei	
	flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136. Inol-	
	tre l'Appaltatore si obbliga a comunicare alla stazione appal-	
	tante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati	
	entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti	
	correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in ope-	
	razioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché,	
	nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle	
	persone delegate ad operare su di essi.	
	L'appaltatore provvede, altresì, a comunicare ogni modifica	
	relativa ai dati trasmessi. Al fine della tracciabilità dei	
	flussi finanziari si riporta il codice identificativo gara	
	(CIG).	Il mancato utilizzo del bonifico bancario o
	postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la	
	piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione	
		16

	di diritto del contratto.	
	ART. 18 - RISPETTO DEL CODICE ETICO E DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DELL'AZIENDA	
	L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che il D. Lgs. 8	
	giugno 2001 n. 231 (di seguito il "Decreto") prevede la re-	
	sponsabilità diretta delle società in relazione alla commis-	
	sione di una serie di reati realizzati da suoi dipendenti,	
	fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla respon-	
	sabilità personale di colui che ha commesso l'illecito. In tal	
	senso l'appaltatore dichiara di non essere sino ad ora mai in-	
	corso nella commissione di uno dei reati contemplati nel De-	
	creto (di seguito i "Reati") e si impegna ad informare imme-	
	diatamente l'Ater nel caso di coinvolgimento in uno dei sud-	
	detti illeciti. L'Appaltatore prende atto, inoltre, che l'Ater	
	ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	
	in conformità ai principi previsti dal Decreto (di seguito il	
	"Modello 231") ed un Codice Etico, al fine di prevenire la re-	
	sponsabilità prevista per la commissione dei Reati e	
	l'applicazione delle relative sanzioni. L'Appaltatore si impe-	
	gna, in ogni caso, a non porre in essere alcun comportamento	
	idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto (a	
	prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla pu-	
	nibilità dello stesso). La violazione di detto impegno compor-	
	terà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente	
		17

