

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

R.T.I. Costituendo

Mandataria



FREE Energy Saving s.r.l.
via Ufente, 20 - 04100 Latina

Mandanti



Rogedil Servizi s.r.l.
Via Ada Negri, 66 - 00137 ROMA
Tel. 06 82002948 Fax 06 82097772
email: servizi@rogedil.com

LUXMASTER +

LUXMASTER Plus s.r.l.
Piazza Della Repubblica, 24 - 20124 Milano

responsabile di progetto
Ing. Giorgio Saraceno

responsabile coordinamento progetto
Arch. Maurizio Romano

progetto architettonico
Arch. Francesco Maria Azzopardi

LUXMASTER Engineering s.r.l.
Arch. Pietro Domenico Bertucci

progetto strutturale
Ing. Mariella Cosimi

progetto impiantistico
Arch. Francesco Maria Azzopardi



Comune di Fiumicino

Tipo FM10 - Progetto - Piante

anno	n. prog. anno	cod. cliente	categoria	sottocategoria	località	fase	n.	rev.	capitolo	tipologia
20	005	411	ATER	PRR	FIU	F	044	0	A	D

formato

scala

-

1 : 100

data	rev	disciplina	redatto	controllato	approvato	codice
set-2020	0	architettura	Pias	Azzopardi	Saraceno	-

LIV 0
1 : 100

LIV 1
1 : 100

N.B. LA DISPOSIZIONE DEI PANNELLI FOTOVOLTAICI E DEI PANNELLI SOLARI È RIFERITA ALL'EDIFICIO SITO A FIUMICINO IN VIA DEL SERBATOIO 40, SCALA 2

COPERTURA
1 : 100

SCHEMA DISTRIBUTIVO

COLLEGAMENTI VERTICALI
UNITA' IMMOBILIARI

INDIVIDUAZIONE INTERVENTI

CAPPOTTO SISMICO E TERMICO
SOSTITUZIONE INFISSI E PERSIANE OVE PRESENTI

CAPPOTTO TERMICO
COIBENTAZIONE E RIFACIMENTO STRATI DI COPERTURA

