

committente



Via Lungotevere Tor di Nona, 1  
00186 - Roma

# EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PATRIMONIO DELL'ATER PROVINCIA DI ROMA

Ai sensi dell'Art. 183 comma 15 D.LGS 50/16

## PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

### R.T.I. Costituendo

#### Mandataria



FREE Energy Saving s.r.l.  
via Ufente, 20 - 04100 Latina

#### responsabile di progetto

Ing. Giorgio Saraceno

#### responsabile coordinamento progetto

Arch. Maurizio Romano

#### Mandanti



Rogedil Servizi s.r.l.

Via Ada Negri, 66 - 00137 ROMA  
Tel. 06 82002948 Fax 06 82097772  
email: servizi@rogedil.com

#### progetto architettonico

Arch. Francesco Maria Azzopardi

#### LUXMASTER Engineering s.r.l.

Arch. Pietro Domenico Bertucci



#### progetto strutturale

Ing. Mariella Cosimi

#### progetto impiantistico

Arch. Francesco Maria Azzopardi

# LUXMASTER +

LUXMASTER Plus s.r.l.  
Piazza Della Repubblica, 24 - 20124 Milano

### Stima dei costi della sicurezza

| anno | n. prog. anno | cod.ciente | categoria | sottocategoria | località | fase | n.  | rev. | capitolo | tipologia |
|------|---------------|------------|-----------|----------------|----------|------|-----|------|----------|-----------|
| 20   | 005           | 411        | ATER      | PRR            | GEN      | F    | 007 | 0    | E        | E         |

| formato | scala |
|---------|-------|
| A4      | -     |

| data     | rev | disciplina | redatto  | controllato | approvato | codice |
|----------|-----|------------|----------|-------------|-----------|--------|
| set-2020 | 0   | economico  | Bertucci | Romano      | Saraceno  | -      |
|          |     |            |          |             |           |        |
|          |     |            |          |             |           |        |

## **PREMESSA**

Di seguito si riporta la **stima dei costi della sicurezza** relativi alla realizzazione di tutti gli interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico previsti per gli immobili di ERP di proprietà dell'ATER Provincia di Roma. Il progetto interessa **43 comuni**, al cui interno sono state identificate **230 tipologie di edifici**, puntualmente identificate in **356 singole istanze**, per un totale di **7036 unità immobiliari residenziali**.

I costi della sicurezza, come definiti dal D.Lgs. 81/08, ALLEGATO XV - Punto 4, sono stati stimati per tutta la durata delle lavorazioni previste e comprendono il costo:

- a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
- b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
- c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
- d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
- e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
- f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

I costi della sicurezza tengono inoltre conto di quanto previsto per il rispetto anti-contagio COVID19.

L'importo complessivo previsto per i suddetti costi è di **42.686.764,14** euro.

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                  | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI         |
|---|---|-----------------------|
| <b>COMUNE: ALBANO</b>                     |   | <b>1.361.150,88 €</b> |
| <b>TIPOLOGIA: AL01_N° EDIFICI 5</b>       |   | <b>411.377,07 €</b>   |
| EDIFICIO: VIA VERDI 75_SC A_N° ALLOGGI 13 |   | 82.275,41 €           |
| SICUREZZA                                 | DESCRIZIONE LAVORI  | 82.275,41 €           |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi         | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 82.275,41 €           |
| EDIFICIO: VIA VERDI 75_SC B_N° ALLOGGI 13 |   | 82.275,41 €           |
| SICUREZZA                                 | DESCRIZIONE LAVORI  | 82.275,41 €           |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi         | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 82.275,41 €           |
| EDIFICIO: VIA VERDI 75_SC C_N° ALLOGGI 13 |   | 82.275,41 €           |
| SICUREZZA                                 | DESCRIZIONE LAVORI  | 82.275,41 €           |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi         | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 82.275,41 €           |
| EDIFICIO: VIA VERDI 75_SC D_N° ALLOGGI 13 |   | 82.275,41 €           |
| SICUREZZA                                 | DESCRIZIONE LAVORI  | 82.275,41 €           |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi         | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 82.275,41 €           |
| EDIFICIO: VIA VERDI 75_SC E_N° ALLOGGI 13 |   | 82.275,41 €           |
| SICUREZZA                                 | DESCRIZIONE LAVORI  | 82.275,41 €           |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi         | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 82.275,41 €           |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                      | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI       |
|---|---|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA: AL02_N° EDIFICI 1</b>           |   | <b>145.845,32 €</b> |
| EDIFICIO: VIA MASCAGNI 2_N° ALLOGGI 39        |   | 145.845,32 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                              | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>145.845,32 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi             | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 145.845,32 €        |
| <b>TIPOLOGIA: AL04_N° EDIFICI 1</b>           |   | <b>284.844,29 €</b> |
| EDIFICIO: VIA ROMA 3-5-7-9-11_N° ALLOGGI 35   |   | 284.844,29 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                              | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>284.844,29 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi             | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 284.844,29 €        |
| <b>TIPOLOGIA: AL05_N° EDIFICI 1</b>           |   | <b>278.843,31 €</b> |
| EDIFICIO: VIA ROMA 67_N° ALLOGGI 36           |   | 278.843,31 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                              | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>278.843,31 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi             | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 278.843,31 €        |
| <b>TIPOLOGIA: AL06_N° EDIFICI 1</b>           |   | <b>120.054,69 €</b> |
| EDIFICIO: VIA DEL MARE 13_SC DE_N° ALLOGGI 12 |   | 120.054,69 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                              | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>120.054,69 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi             | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 120.054,69 €        |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                      | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI       |
|---|---|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA: AL03_N° EDIFICI 1</b>           |   | <b>120.186,20 €</b> |
| EDIFICIO: VIA DEL MARE 13_SC FG_N° ALLOGGI 12 |   | 120.186,20 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                              | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>120.186,20 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi             | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 120.186,20 €        |
| <b>COMUNE: ANGUILLARA</b>                     |   | <b>241.605,04 €</b> |
| <b>TIPOLOGIA: AN01_N° EDIFICI 1</b>           |   | <b>136.897,69 €</b> |
| EDIFICIO: VIA TOLSTOJ 1_N° ALLOGGI 30         |   | 136.897,69 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                              | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>136.897,69 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi             | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 136.897,69 €        |
| <b>TIPOLOGIA: AN02_N° EDIFICI 1</b>           |   | <b>104.707,35 €</b> |
| EDIFICIO: VIA GRAMSCI A2_N° ALLOGGI 24        |   | 104.707,35 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                              | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>104.707,35 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi             | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 104.707,35 €        |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                                 | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI         |
|--|---|-----------------------|
| <b>COMUNE: ANZIO</b>                                     |   | <b>1.723.427,44 €</b> |
| <b>TIPOLOGIA: AZ02_N° EDIFICI 3</b>                      |   | <b>575.097,92 €</b>   |
| EDIFICIO: VIA BELGIO 5-15-29-41-51_N° ALLOGGI 22         |   | 192.243,31 €          |
| SICUREZZA  | DESCRIZIONE LAVORI  | 192.243,31 €          |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                        | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 192.243,31 €          |
| EDIFICIO: VIA LUSSEMBURGO 8-10-20-34-48-58_N° ALLOGGI 20 |   | 190.611,31 €          |
| SICUREZZA  | DESCRIZIONE LAVORI  | 190.611,31 €          |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                        | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 190.611,31 €          |
| EDIFICIO: VIA FRANCIA 6-16-30-44-54_N° ALLOGGI 22        |   | 192.243,31 €          |
| SICUREZZA  | DESCRIZIONE LAVORI  | 192.243,31 €          |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                        | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 192.243,31 €          |
| <b>TIPOLOGIA: AZ03_N° EDIFICI 3</b>                      |   | <b>119.381,91 €</b>   |
| EDIFICIO: VIA BOTTEGO 16_N° ALLOGGI 8                    |   | 39.793,97 €           |
| SICUREZZA  | DESCRIZIONE LAVORI  | 39.793,97 €           |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                        | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 39.793,97 €           |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                  | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI       |
|---|---|---------------------|
| EDIFICIO: VIA BOTTEGO 18_N° ALLOGGI 8     |   | 39.793,97 €         |
| SICUREZZA                                 | DESCRIZIONE LAVORI  | 39.793,97 €         |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi         | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 39.793,97 €         |
| EDIFICIO: VIA BOTTEGO 24_N° ALLOGGI 8     |   | 39.793,97 €         |
| SICUREZZA                                 | DESCRIZIONE LAVORI  | 39.793,97 €         |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi         | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 39.793,97 €         |
| <b>TIPOLOGIA: AZ04_N° EDIFICI 3</b>       |   | <b>151.574,40 €</b> |
| EDIFICIO: VIA BOTTEGO 7-9_N° ALLOGGI 12   |   | 50.524,80 €         |
| SICUREZZA                                 | DESCRIZIONE LAVORI  | 50.524,80 €         |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi         | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 50.524,80 €         |
| EDIFICIO: VIA BOTTEGO 11-13_N° ALLOGGI 12 |   | 50.524,80 €         |
| SICUREZZA                                 | DESCRIZIONE LAVORI  | 50.524,80 €         |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi         | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 50.524,80 €         |
| EDIFICIO: VIA BOTTEGO 17-19_N° ALLOGGI 12 |   | 50.524,80 €         |
| SICUREZZA                                 | DESCRIZIONE LAVORI  | 50.524,80 €         |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi         | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 50.524,80 €         |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                         | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI       |
|--|---|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA: AZ05_N° EDIFICI 1</b>              |   | <b>179.804,61 €</b> |
| EDIFICIO: PIAZZA DELLA PACE 10-20_N° ALLOGGI 53  |   | 179.804,61 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                                 | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>179.804,61 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 179.804,61 €        |
| <b>TIPOLOGIA: AZ06_N° EDIFICI 1</b>              |   | <b>133.478,94 €</b> |
| EDIFICIO: VIA NISI 2-4-6_N° ALLOGGI 41           |   | 133.478,94 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                                 | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>133.478,94 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 133.478,94 €        |
| <b>TIPOLOGIA: AZ07_N° EDIFICI 1</b>              |   | <b>147.113,40 €</b> |
| EDIFICIO: VIA DELLA PALOMBA 1-3-5_N° ALLOGGI 24  |   | 147.113,40 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                                 | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>147.113,40 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 147.113,40 €        |
| <b>TIPOLOGIA: AZ08_N° EDIFICI 2</b>              |   | <b>218.585,72 €</b> |
| EDIFICIO: VIA DELLA PALOMBA 7-9-11_N° ALLOGGI 20 |   | 109.292,86 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                                 | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>109.292,86 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 109.292,86 €        |



| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO   | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI       |
|--|---|---------------------|
| EDIFICIO: VIA DELLA PALOMBA 13-15-17_N° ALLOGGI 20                           |   | 109.292,86 €        |
| SICUREZZA  | DESCRIZIONE LAVORI  | 109.292,86 €        |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi  | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 109.292,86 €        |
| <b>TIPOLOGIA: AZ01_N° EDIFICI 1</b>  |   | <b>198.390,54 €</b> |
| EDIFICIO: VIA BELGIO 16-26 / VIA INGHILTERRA 6-16-26_SC ABCDEF_N° ALLOGGI 24 |   | 198.390,54 €        |
| SICUREZZA  | DESCRIZIONE LAVORI  | 198.390,54 €        |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi  | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 198.390,54 €        |
| <b>COMUNE: ARICCIA</b>   |   | <b>494.446,54 €</b> |
| <b>TIPOLOGIA: AC01_N° EDIFICI 1</b>  |   | <b>79.518,28 €</b>  |
| EDIFICIO: VIA A. DE GASPERI 8_SC AB_N° ALLOGGI 15                            |   | 79.518,28 €         |
| SICUREZZA  | DESCRIZIONE LAVORI  | 79.518,28 €         |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi  | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 79.518,28 €         |
| <b>TIPOLOGIA: AC02_N° EDIFICI 1</b>  |   | <b>36.199,15 €</b>  |
| EDIFICIO: VIA DELLE CERQUETTE 74_N° ALLOGGI 6                                |   | 36.199,15 €         |
| SICUREZZA  | DESCRIZIONE LAVORI  | 36.199,15 €         |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi  | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 36.199,15 €         |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                       | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI       |
|--|---|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA: AC03_N° EDIFICI 3</b>            |   | <b>193.226,01 €</b> |
| EDIFICIO: VIA DELLE CERQUETTE 78_N° ALLOGGI 12 |   | 64.408,67 €         |
| <b>SICUREZZA</b>                               | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>64.408,67 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi              | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 64.408,67 €         |
| EDIFICIO: VIA DELLE CERQUETTE 80_N° ALLOGGI 12 |   | 64.408,67 €         |
| <b>SICUREZZA</b>                               | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>64.408,67 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi              | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 64.408,67 €         |
| EDIFICIO: VIA DELLE CERQUETTE 82_N° ALLOGGI 12 |   | 64.408,67 €         |
| <b>SICUREZZA</b>                               | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>64.408,67 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi              | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 64.408,67 €         |
| <b>TIPOLOGIA: AC04_N° EDIFICI 1</b>            |   | <b>54.678,44 €</b>  |
| EDIFICIO: VIA DEGLI OLMI 39_N° ALLOGGI 12      |   | 54.678,44 €         |
| <b>SICUREZZA</b>                               | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>54.678,44 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi              | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 54.678,44 €         |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                          | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI       |
|---|---|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA: AC05_N° EDIFICI 1</b>               |   | <b>54.410,51 €</b>  |
| EDIFICIO: VIA DELLE CERQUETTE 76_N° ALLOGGI 7     |   | 54.410,51 €         |
| <b>SICUREZZA</b>                                  | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>54.410,51 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                 | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 54.410,51 €         |
| <b>TIPOLOGIA: AC06_N° EDIFICI 1</b>               |   | <b>76.414,14 €</b>  |
| EDIFICIO: VIA A. DE GASPERI 8_SC CD_N° ALLOGGI 14 |   | 76.414,14 €         |
| <b>SICUREZZA</b>                                  | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>76.414,14 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                 | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 76.414,14 €         |
| <b>COMUNE: ARTENA</b>                             |   | <b>251.071,12 €</b> |
| <b>TIPOLOGIA: AT01_N° EDIFICI 2</b>               |   | <b>76.594,08 €</b>  |
| EDIFICIO: VIA MARCONI 19_N° ALLOGGI 6             |   | 38.297,04 €         |
| <b>SICUREZZA</b>                                  | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>38.297,04 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                 | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 38.297,04 €         |
| EDIFICIO: VIA MARCONI 21_N° ALLOGGI 6             |   | 38.297,04 €         |
| <b>SICUREZZA</b>                                  | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>38.297,04 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                 | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 38.297,04 €         |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                              | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI       |
|---|---|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA: AT02_N° EDIFICI 1</b>                   |   | <b>37.953,54 €</b>  |
| EDIFICIO: VIA MARCONI 23_N° ALLOGGI 8                 |   | 37.953,54 €         |
| SICUREZZA   | DESCRIZIONE LAVORI  | 37.953,54 €         |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                     | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 37.953,54 €         |
| <b>TIPOLOGIA: AT03_N° EDIFICI 2</b>                   |   | <b>136.523,49 €</b> |
| EDIFICIO: VIA DI VALLE DELL'OSTE 47_N° ALLOGGI 11     |   | 68.261,75 €         |
| SICUREZZA   | DESCRIZIONE LAVORI  | 68.261,75 €         |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                     | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 68.261,75 €         |
| EDIFICIO: VIA DI VALLE DELL'OSTE 49_N° ALLOGGI 11     |   | 68.261,75 €         |
| SICUREZZA   | DESCRIZIONE LAVORI  | 68.261,75 €         |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                     | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 68.261,75 €         |
| <b>COMUNE: BRACCIANO</b>                              |   | <b>381.827,78 €</b> |
| <b>TIPOLOGIA: BC01_N° EDIFICI 2</b>                   |   | <b>229.076,38 €</b> |
| EDIFICIO: VIA SALVO D'ACQUISTO 9_SC CDE_N° ALLOGGI 27 |   | 114.538,19 €        |
| SICUREZZA   | DESCRIZIONE LAVORI  | 114.538,19 €        |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                     | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 114.538,19 €        |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO  | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI       |
|---|---|---------------------|
| EDIFICIO: VIA SALVO D'ACQUISTO 9_SC FGH_N° ALLOGGI 27             |   | 114.538,19 €        |
| <b>SICUREZZA</b>  | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | 114.538,19 €        |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                                 | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 114.538,19 €        |
| <b>TIPOLOGIA: BC02_N° EDIFICI 1</b>                               |   | <b>152.751,40 €</b> |
| EDIFICIO: VIA DELLE PALME 9/C_N° ALLOGGI 30                       |   | 152.751,40 €        |
| <b>SICUREZZA</b>  | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | 152.751,40 €        |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                                 | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 152.751,40 €        |
| <b>COMUNE: CARPINETO ROMANO</b>                                   |   | <b>392.703,10 €</b> |
| <b>TIPOLOGIA: CR01_N° EDIFICI 1</b>                               |   | <b>319.317,80 €</b> |
| EDIFICIO: VIA PRIMA TRAVERSA ANNUNZIATA NUOVA 14-24_N° ALLOGGI 43 |   | 319.317,80 €        |
| <b>SICUREZZA</b>  | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | 319.317,80 €        |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                                 | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 319.317,80 €        |
| <b>TIPOLOGIA: CR02_N° EDIFICI 1</b>                               |   | <b>73.385,30 €</b>  |
| EDIFICIO: VIA PRIMA TRAVERSA ANNUNZIATA NUOVA 26-28_N° ALLOGGI 10 |   | 73.385,30 €         |
| <b>SICUREZZA</b>  | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | 73.385,30 €         |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                                 | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 73.385,30 €         |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                                       | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI       |
|--|---|---------------------|
| <b>COMUNE: CASTEL GANDOLFO</b>                                 |   | <b>318.374,65 €</b> |
| <b>TIPOLOGIA: CG02_N° EDIFICI 1</b>                            |   | <b>46.883,48 €</b>  |
| EDIFICIO: VIA ERCOLANO 31_N° ALLOGGI 9                         |   | 46.883,48 €         |
| <b>SICUREZZA</b>   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>46.883,48 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                              | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 46.883,48 €         |
| <b>TIPOLOGIA: CG03_N° EDIFICI 1</b>                            |   | <b>77.977,46 €</b>  |
| EDIFICIO: VIA KENNEDY 1-3_N° ALLOGGI 12                        |   | 77.977,46 €         |
| <b>SICUREZZA</b>   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>77.977,46 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                              | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 77.977,46 €         |
| <b>TIPOLOGIA: CG04_N° EDIFICI 1</b>                            |   | <b>66.279,28 €</b>  |
| EDIFICIO: PIAZZA CAD. DI VIA FANI 1-3-5-7_N° ALLOGGI 16        |   | 66.279,28 €         |
| <b>SICUREZZA</b>   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>66.279,28 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                              | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 66.279,28 €         |
| <b>TIPOLOGIA: CG01_N° EDIFICI 1</b>                            |   | <b>127.234,43 €</b> |
| EDIFICIO: PIAZZA CAD. DI VIA FANI 19-21-23-25-27_N° ALLOGGI 30 |   | 127.234,43 €        |
| <b>SICUREZZA</b>   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>127.234,43 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                              | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 127.234,43 €        |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                            | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI       |
|---|---|---------------------|
| <b>COMUNE: CASTEL MADAMA</b>                        |   | <b>230.120,29 €</b> |
| <b>TIPOLOGIA: CM03_N° EDIFICI 1</b>                 |   | <b>129.066,17 €</b> |
| EDIFICIO: VIA ALDO MORO 27_N° ALLOGGI 22            |   | 129.066,17 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                                    | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>129.066,17 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                   | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 129.066,17 €        |
| <b>TIPOLOGIA: CM01_N° EDIFICI 1</b>                 |   | <b>53.676,99 €</b>  |
| EDIFICIO: VIA SAN SEBASTIANO 88_SC AB_N° ALLOGGI 14 |   | 53.676,99 €         |
| <b>SICUREZZA</b>                                    | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>53.676,99 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                   | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 53.676,99 €         |
| <b>TIPOLOGIA: CM02_N° EDIFICI 1</b>                 |   | <b>47.377,12 €</b>  |
| EDIFICIO: VIA SAN SEBASTIANO 88_SC C_N° ALLOGGI 6   |   | 47.377,12 €         |
| <b>SICUREZZA</b>                                    | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>47.377,12 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                   | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 47.377,12 €         |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                            | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI       |
|---|---|---------------------|
| <b>COMUNE: CAVE</b>                                 |   | <b>302.209,66 €</b> |
| <b>TIPOLOGIA: CV01_N° EDIFICI 1</b>                 |   | <b>79.144,09 €</b>  |
| EDIFICIO: VIA DELLE GINESTRE 6-8_N° ALLOGGI 16      |   | 79.144,09 €         |
| <b>SICUREZZA</b>                                    | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | 79.144,09 €         |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                   | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 79.144,09 €         |
| <b>TIPOLOGIA: CV02_N° EDIFICI 1</b>                 |   | <b>130.094,95 €</b> |
| EDIFICIO: VIA DELLE GINESTRE 10-12-14_N° ALLOGGI 23 |   | 130.094,95 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                                    | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | 130.094,95 €        |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                   | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 130.094,95 €        |
| <b>TIPOLOGIA: CV03_N° EDIFICI 1</b>                 |   | <b>92.970,62 €</b>  |
| EDIFICIO: VIA DELLE GINESTRE 2-4_N° ALLOGGI 16      |   | 92.970,62 €         |
| <b>SICUREZZA</b>                                    | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | 92.970,62 €         |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                   | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 92.970,62 €         |



| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                          | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI         |
|---|---|-----------------------|
| <b>COMUNE: CIAMPINO</b>                           |   | <b>1.614.249,23 €</b> |
| <b>TIPOLOGIA: CP02_N° EDIFICI 1</b>               |   | <b>88.144,78 €</b>    |
| EDIFICIO: VIA VENEZIA 29_SC AB_N° ALLOGGI 20      |   | 88.144,78 €           |
| <b>SICUREZZA</b>                                  | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>88.144,78 €</b>    |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                 | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 88.144,78 €           |
| <b>TIPOLOGIA: CP03_N° EDIFICI 1</b>               |   | <b>183.647,11 €</b>   |
| EDIFICIO: VIA BONN 1-3-5-7-9-11_N° ALLOGGI 36     |   | 183.647,11 €          |
| <b>SICUREZZA</b>                                  | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>183.647,11 €</b>   |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                 | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 183.647,11 €          |
| <b>TIPOLOGIA: CP04_N° EDIFICI 1</b>               |   | <b>218.520,71 €</b>   |
| EDIFICIO: VIA PARIGI 32-34-36_N° ALLOGGI 48       |   | 218.520,71 €          |
| <b>SICUREZZA</b>                                  | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>218.520,71 €</b>   |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                 | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 218.520,71 €          |
| <b>TIPOLOGIA: CP05_N° EDIFICI 1</b>               |   | <b>161.672,17 €</b>   |
| EDIFICIO: VIA BRUXELLES 55-57-61-63_N° ALLOGGI 40 |   | 161.672,17 €          |
| <b>SICUREZZA</b>                                  | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>161.672,17 €</b>   |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                 | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 161.672,17 €          |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                     | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI         |
|--|---|-----------------------|
| <b>TIPOLOGIA: CP06_N° EDIFICI 1</b>          |   | <b>881.769,40 €</b>   |
| EDIFICIO: VIA LISBONA 15_N° ALLOGGI 196      |   | 881.769,40 €          |
| <b>SICUREZZA</b>                             | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>881.769,40 €</b>   |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi            | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 881.769,40 €          |
| <b>TIPOLOGIA: CP01_N° EDIFICI 1</b>          |   | <b>80.495,07 €</b>    |
| EDIFICIO: VIA VENEZIA 29_SC CD_N° ALLOGGI 16 |   | 80.495,07 €           |
| <b>SICUREZZA</b>                             | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>80.495,07 €</b>    |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi            | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 80.495,07 €           |
| <b>COMUNE: COLLEFERRO</b>                    |   | <b>1.314.309,77 €</b> |
| <b>TIPOLOGIA: CF01_N° EDIFICI 1</b>          |   | <b>152.089,98 €</b>   |
| EDIFICIO: VIA DEI PINI 2_N° ALLOGGI 18       |   | 152.089,98 €          |
| <b>SICUREZZA</b>                             | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>152.089,98 €</b>   |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi            | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 152.089,98 €          |
| <b>TIPOLOGIA: CF02_N° EDIFICI 1</b>          |   | <b>147.475,66 €</b>   |
| EDIFICIO: VIA GIOTTO 175_SC AB_N° ALLOGGI 22 |   | 147.475,66 €          |
| <b>SICUREZZA</b>                             | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>147.475,66 €</b>   |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi            | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 147.475,66 €          |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                      | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI       |
|---|---|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA: CF03_N° EDIFICI 1</b>           |   | <b>127.740,18 €</b> |
| EDIFICIO: VIA COLLE BRACCHI 3_N° ALLOGGI 30   |   | 127.740,18 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                              | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>127.740,18 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi             | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 127.740,18 €        |
| <b>TIPOLOGIA: CF04_N° EDIFICI 1</b>           |   | <b>82.877,49 €</b>  |
| EDIFICIO: VIA COLLE BRACCHI 1_N° ALLOGGI 16   |   | 82.877,49 €         |
| <b>SICUREZZA</b>                              | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>82.877,49 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi             | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 82.877,49 €         |
| <b>TIPOLOGIA: CF05_N° EDIFICI 1</b>           |   | <b>178.317,92 €</b> |
| EDIFICIO: VIA GIOTTO 175_SC CDE_N° ALLOGGI 23 |   | 178.317,92 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                              | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>178.317,92 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi             | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 178.317,92 €        |
| <b>TIPOLOGIA: CF06_N° EDIFICI 1</b>           |   | <b>207.496,69 €</b> |
| EDIFICIO: VIA GIOTTO 175_SC FGH_N° ALLOGGI 35 |   | 207.496,69 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                              | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>207.496,69 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi             | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 207.496,69 €        |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                         | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI       |
|--|---|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA: CF07_N° EDIFICI 1</b>              |   | <b>418.311,85 €</b> |
| EDIFICIO: VIA GIOTTO 175_SC ILMNOP_N° ALLOGGI 56 |   | 418.311,85 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                                 | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>418.311,85 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 418.311,85 €        |
| <b>COMUNE: FIANO ROMANO</b>                      |   | <b>338.146,39 €</b> |
| <b>TIPOLOGIA: FR02_N° EDIFICI 1</b>              |   | <b>121.430,62 €</b> |
| EDIFICIO: VIA P.TOGLIATTI 1-3-5_N° ALLOGGI 29    |   | 121.430,62 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                                 | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>121.430,62 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 121.430,62 €        |
| <b>TIPOLOGIA: FR03_N° EDIFICI 1</b>              |   | <b>65.505,63 €</b>  |
| EDIFICIO: VIA P.TOGLIATTI 3A/3E_N° ALLOGGI 10    |   | 65.505,63 €         |
| <b>SICUREZZA</b>                                 | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>65.505,63 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 65.505,63 €         |
| <b>TIPOLOGIA: FR04_N° EDIFICI 1</b>              |   | <b>92.239,03 €</b>  |
| EDIFICIO: VIA P.TOGLIATTI 11-13_N° ALLOGGI 22    |   | 92.239,03 €         |
| <b>SICUREZZA</b>                                 | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>92.239,03 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 92.239,03 €         |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                         | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI         |
|--|---|-----------------------|
| <b>TIPOLOGIA: FR01_N° EDIFICI 1</b>              |   | <b>58.971,12 €</b>    |
| EDIFICIO: VIA P.TOGLIATTI 7-9_N° ALLOGGI 12      |   | 58.971,12 €           |
| <b>SICUREZZA</b>                                 | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>58.971,12 €</b>    |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 58.971,12 €           |
| <b>COMUNE: FIUMICINO</b>                         |   | <b>3.471.140,97 €</b> |
| <b>TIPOLOGIA: FM02_N° EDIFICI 3</b>              |   | <b>113.938,19 €</b>   |
| EDIFICIO: LUNGOMARE DELLA SALUTE 51_N° ALLOGGI 6 |   | 37.979,40 €           |
| <b>SICUREZZA</b>                                 | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>37.979,40 €</b>    |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 37.979,40 €           |
| EDIFICIO: LUNGOMARE DELLA SALUTE 53_N° ALLOGGI 6 |   | 37.979,40 €           |
| <b>SICUREZZA</b>                                 | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>37.979,40 €</b>    |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 37.979,40 €           |
| EDIFICIO: LUNGOMARE DELLA SALUTE 55_N° ALLOGGI 6 |   | 37.979,40 €           |
| <b>SICUREZZA</b>                                 | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>37.979,40 €</b>    |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 37.979,40 €           |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO   | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI         |
|--|---|-----------------------|
| <b>TIPOLOGIA: FM03_N° EDIFICI 3</b>                                      |   | <b>2.131.241,09 €</b> |
| EDIFICIO: VIA ODER 5-33_N° ALLOGGI 98                                    |   | 710.413,70 €          |
| <b>SICUREZZA</b>   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>710.413,70 €</b>   |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi  | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 710.413,70 €          |
| EDIFICIO: VIA VISTOLA 2-6-10-16-20-24-26-30-34-12-16-50-56_N° ALLOGGI 98 |   | 710.413,70 €          |
| <b>SICUREZZA</b>   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>710.413,70 €</b>   |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi  | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 710.413,70 €          |
| EDIFICIO: VIA TAGO 6-32 + LOCALE CENTRO CATALANI_N° ALLOGGI 98           |   | 710.413,70 €          |
| <b>SICUREZZA</b>   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>710.413,70 €</b>   |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi  | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 710.413,70 €          |
| <b>TIPOLOGIA: FM04_N° EDIFICI 2</b>                                      |   | <b>190.961,09 €</b>   |
| EDIFICIO: VIA DEL PORTO DI CLAUDIO 19_SC 15_N° ALLOGGI 26                |   | 95.480,55 €           |
| <b>SICUREZZA</b>   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>95.480,55 €</b>    |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi  | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 95.480,55 €           |
| EDIFICIO: VIA DEL PORTO DI CLAUDIO 19_SC 16_N° ALLOGGI 26                |   | 95.480,55 €           |
| <b>SICUREZZA</b>   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>95.480,55 €</b>    |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi  | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 95.480,55 €           |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                                 | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI       |
|--|---|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA: FM07_N° EDIFICI 2</b>                      |   | <b>113.703,43 €</b> |
| <b>EDIFICIO: VIA DEL SERBATOIO 40_SC 4_N° ALLOGGI 12</b> |   | <b>56.851,72 €</b>  |
| <b>SICUREZZA</b>   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>56.851,72 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                        | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 56.851,72 €         |
| <b>EDIFICIO: VIA DEL SERBATOIO 40_SC 5_N° ALLOGGI 12</b> |   | <b>56.851,72 €</b>  |
| <b>SICUREZZA</b>   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>56.851,72 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                        | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 56.851,72 €         |
| <b>TIPOLOGIA: FM08_N° EDIFICI 2</b>                      |   | <b>87.700,00 €</b>  |
| <b>EDIFICIO: VIA DEL SERBATOIO 35_SC 2_N° ALLOGGI 7</b>  |   | <b>43.850,00 €</b>  |
| <b>SICUREZZA</b>   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>43.850,00 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                        | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 43.850,00 €         |
| <b>EDIFICIO: VIA DEL SERBATOIO 43_SC 1_N° ALLOGGI 7</b>  |   | <b>43.850,00 €</b>  |
| <b>SICUREZZA</b>   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>43.850,00 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                        | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 43.850,00 €         |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                                     | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI      |
|--|---|--------------------|
| <b>TIPOLOGIA: FM09_N° EDIFICI 1</b>                          |   | <b>62.803,98 €</b> |
| EDIFICIO: VIA DEL PORTO DI CLAUDIO 17_SC<br>13_N° ALLOGGI 12 |   | 62.803,98 €        |
| <b>SICUREZZA</b>   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>62.803,98 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                            | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 62.803,98 €        |
| <b>TIPOLOGIA: FM10_N° EDIFICI 3</b>                          |   | <b>98.573,94 €</b> |
| EDIFICIO: VIA DEL SERBATOIO 40_SC 1_N°<br>ALLOGGI 8          |   | 32.857,98 €        |
| <b>SICUREZZA</b>   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>32.857,98 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                            | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 32.857,98 €        |
| EDIFICIO: VIA DEL SERBATOIO 40_SC 2_N°<br>ALLOGGI 8          |   | 32.857,98 €        |
| <b>SICUREZZA</b>   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>32.857,98 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                            | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 32.857,98 €        |
| EDIFICIO: VIA DEL SERBATOIO 40_SC 3_N°<br>ALLOGGI 8          |   | 32.857,98 €        |
| <b>SICUREZZA</b>   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>32.857,98 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                            | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 32.857,98 €        |



| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                        | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI      |
|---|---|--------------------|
| <b>TIPOLOGIA: FM11_N° EDIFICI 1</b>             |   | <b>55.169,37 €</b> |
| EDIFICIO: VIA DELLE ORATE 4_N° ALLOGGI 10       |   | 55.169,37 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                                | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>55.169,37 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi               | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 55.169,37 €        |
| <b>TIPOLOGIA: FM12_N° EDIFICI 3</b>             |   | <b>99.543,00 €</b> |
| EDIFICIO: VIA L.BEZZI 24_SC D_N° ALLOGGI 6      |   | 33.181,00 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                                | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>33.181,00 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi               | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 33.181,00 €        |
| EDIFICIO: VIA L.BEZZI 30_SC G_N° ALLOGGI 6      |   | 33.181,00 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                                | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>33.181,00 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi               | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 33.181,00 €        |
| EDIFICIO: VIA BRUNO CALEARI 3_SC O_N° ALLOGGI 6 |   | 33.181,00 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                                | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>33.181,00 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi               | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 33.181,00 €        |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                           | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI       |
|--|---|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA: FM01_N° EDIFICI 3</b>                |   | <b>110.295,48 €</b> |
| EDIFICIO: VIA BRUNO CALEARI 3_SC P_N°<br>ALLOGGI 6 |   | 36.765,16 €         |
| SICUREZZA  | DESCRIZIONE LAVORI  | 36.765,16 €         |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                  | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 36.765,16 €         |
| EDIFICIO: VIA BRUNO CALEARI 3_SC Q_N°<br>ALLOGGI 6 |   | 36.765,16 €         |
| SICUREZZA  | DESCRIZIONE LAVORI  | 36.765,16 €         |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                  | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 36.765,16 €         |
| EDIFICIO: VIA BRUNO CALEARI 3_SC R_N°<br>ALLOGGI 6 |   | 36.765,16 €         |
| SICUREZZA  | DESCRIZIONE LAVORI  | 36.765,16 €         |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                  | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 36.765,16 €         |
| <b>TIPOLOGIA: FM05_N° EDIFICI 3</b>                |   | <b>130.245,98 €</b> |
| EDIFICIO: VIA G.MOSCHINI 23_SC A_N°<br>ALLOGGI 6   |   | 43.415,33 €         |
| SICUREZZA  | DESCRIZIONE LAVORI  | 43.415,33 €         |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                  | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 43.415,33 €         |
| EDIFICIO: VIA G.MOSCHINI 27_SC M_N°<br>ALLOGGI 6   |   | 43.415,33 €         |
| SICUREZZA  | DESCRIZIONE LAVORI  | 43.415,33 €         |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                  | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 43.415,33 €         |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                        | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI       |
|---|---|---------------------|
| EDIFICIO: VIA G.MOSCHINI 31_SC I_N° ALLOGGI 6   |   | 43.415,33 €         |
| SICUREZZA                                       | DESCRIZIONE LAVORI  | 43.415,33 €         |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi               | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 43.415,33 €         |
| <b>TIPOLOGIA: FM06_N° EDIFICI 7</b>             |   | <b>276.965,42 €</b> |
| EDIFICIO: VIA BRUNO CALEARI 3_SC B_N° ALLOGGI 6 |   | 39.566,49 €         |
| SICUREZZA                                       | DESCRIZIONE LAVORI  | 39.566,49 €         |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi               | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 39.566,49 €         |
| EDIFICIO: VIA L.BEZZI 22_SC C_N° ALLOGGI 6      |   | 39.566,49 €         |
| SICUREZZA                                       | DESCRIZIONE LAVORI  | 39.566,49 €         |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi               | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 39.566,49 €         |
| EDIFICIO: VIA L.BEZZI 26_SC E_N° ALLOGGI 6      |   | 39.566,49 €         |
| SICUREZZA                                       | DESCRIZIONE LAVORI  | 39.566,49 €         |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi               | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 39.566,49 €         |
| EDIFICIO: VIA L.BEZZI 28_SC F_N° ALLOGGI 6      |   | 39.566,49 €         |
| SICUREZZA                                       | DESCRIZIONE LAVORI  | 39.566,49 €         |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi               | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 39.566,49 €         |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                      | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI       |
|---|---|---------------------|
| EDIFICIO: VIA L.BEZZI 32_SC H_N° ALLOGGI 6    |   | 39.566,49 €         |
| <b>SICUREZZA</b>                              | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>39.566,49 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi             | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 39.566,49 €         |
| EDIFICIO: VIA G.MOSCHINI 25_SC N_N° ALLOGGI 6 |   | 39.566,49 €         |
| <b>SICUREZZA</b>                              | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>39.566,49 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi             | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 39.566,49 €         |
| EDIFICIO: VIA G.MOSCHINI 29_SC L_N° ALLOGGI 6 |   | 39.566,49 €         |
| <b>SICUREZZA</b>                              | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>39.566,49 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi             | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 39.566,49 €         |
| <b>COMUNE: FONTE NUOVA</b>                    |   | <b>198.821,69 €</b> |
| <b>TIPOLOGIA: FN01_N° EDIFICI 1</b>           |   | <b>106.196,30 €</b> |
| EDIFICIO: VIA DELLE MIMOSE 30_N° ALLOGGI 24   |   | 106.196,30 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                              | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>106.196,30 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi             | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 106.196,30 €        |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                       | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI         |
|--|---|-----------------------|
| <b>TIPOLOGIA: FN02_N° EDIFICI 1</b>            |   | <b>92.625,40 €</b>    |
| EDIFICIO: VIA IRPINIA 7_N° ALLOGGI 24          |   | 92.625,40 €           |
| <b>SICUREZZA</b>                               | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>92.625,40 €</b>    |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi              | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 92.625,40 €           |
| <b>COMUNE: FRASCATI</b>                        |   | <b>1.789.423,00 €</b> |
| <b>TIPOLOGIA: FS01_N° EDIFICI 4</b>            |   | <b>494.093,39 €</b>   |
| EDIFICIO: VIA P. TOGLIATTI 2-4_N° ALLOGGI 16   |   | 123.523,35 €          |
| <b>SICUREZZA</b>                               | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>123.523,35 €</b>   |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi              | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 123.523,35 €          |
| EDIFICIO: VIA P. TOGLIATTI 6-8_N° ALLOGGI 16   |   | 123.523,35 €          |
| <b>SICUREZZA</b>                               | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>123.523,35 €</b>   |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi              | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 123.523,35 €          |
| EDIFICIO: VIA P. TOGLIATTI 10-12_N° ALLOGGI 16 |   | 123.523,35 €          |
| <b>SICUREZZA</b>                               | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>123.523,35 €</b>   |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi              | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 123.523,35 €          |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                             | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI       |
|--|---|---------------------|
| EDIFICIO: VIA P. TOGLIATTI 14-16_N° ALLOGGI 16       |   | 123.523,35 €        |
| SICUREZZA  | DESCRIZIONE LAVORI  | 123.523,35 €        |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                    | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 123.523,35 €        |
| <b>TIPOLOGIA: FS02_N° EDIFICI 3</b>                  |   | <b>416.680,12 €</b> |
| EDIFICIO: VIA P. TOGLIATTI 18-20_N° ALLOGGI 18       |   | 138.893,37 €        |
| SICUREZZA  | DESCRIZIONE LAVORI  | 138.893,37 €        |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                    | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 138.893,37 €        |
| EDIFICIO: VIA P. TOGLIATTI 22-24_N° ALLOGGI 18       |   | 138.893,37 €        |
| SICUREZZA  | DESCRIZIONE LAVORI  | 138.893,37 €        |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                    | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 138.893,37 €        |
| EDIFICIO: VIA MORANDI R. 2-4_N° ALLOGGI 18           |   | 138.893,37 €        |
| SICUREZZA  | DESCRIZIONE LAVORI  | 138.893,37 €        |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                    | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 138.893,37 €        |
| <b>TIPOLOGIA: FS03_N° EDIFICI 8</b>                  |   | <b>265.303,25 €</b> |
| EDIFICIO: VIA S. DOMENICO SAVIO 2-4-6-8_N° ALLOGGI 4 |   | 33.162,91 €         |
| SICUREZZA  | DESCRIZIONE LAVORI  | 33.162,91 €         |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                    | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 33.162,91 €         |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                                 | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI |
|--|---|---------------|
| EDIFICIO: VIA S. DOMENICO SAVIO 1-5-7_N° ALLOGGI 4       |   | 33.162,91 €   |
| SICUREZZA  | DESCRIZIONE LAVORI  | 33.162,91 €   |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                        | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 33.162,91 €   |
| EDIFICIO: VIA S. DOMENICO SAVIO 9-11-13-15_N° ALLOGGI 4  |   | 33.162,91 €   |
| SICUREZZA  | DESCRIZIONE LAVORI  | 33.162,91 €   |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                        | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 33.162,91 €   |
| EDIFICIO: VIA S. DOMENICO SAVIO 17-19-21-23_N° ALLOGGI 4 |   | 33.162,91 €   |
| SICUREZZA  | DESCRIZIONE LAVORI  | 33.162,91 €   |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                        | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 33.162,91 €   |
| EDIFICIO: VIA S. DOMENICO SAVIO 25-27-29-31_N° ALLOGGI 4 |   | 33.162,91 €   |
| SICUREZZA  | DESCRIZIONE LAVORI  | 33.162,91 €   |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                        | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 33.162,91 €   |
| EDIFICIO: VIA S. DOMENICO SAVIO 10-12-14-16_N° ALLOGGI 4 |   | 33.162,91 €   |
| SICUREZZA  | DESCRIZIONE LAVORI  | 33.162,91 €   |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                        | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 33.162,91 €   |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                                 | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI       |
|--|---|---------------------|
| EDIFICIO: VIA S. DOMENICO SAVIO 18-20-22-24_N° ALLOGGI 4 |   | 33.162,91 €         |
| <b>SICUREZZA</b>   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>33.162,91 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                        | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 33.162,91 €         |
| EDIFICIO: VIA S. DOMENICO SAVIO 26-28-30-32_N° ALLOGGI 4 |   | 33.162,91 €         |
| <b>SICUREZZA</b>   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>33.162,91 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                        | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 33.162,91 €         |
| <b>TIPOLOGIA: FS04_N° EDIFICI 2</b>                      |   | <b>282.537,59 €</b> |
| EDIFICIO: PIAZZA MORANDI 1-2_N° ALLOGGI 18               |   | 141.268,80 €        |
| <b>SICUREZZA</b>   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>141.268,80 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                        | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 141.268,80 €        |
| EDIFICIO: VIA MORANDI R. 6-8_N° ALLOGGI 18               |   | 141.268,80 €        |
| <b>SICUREZZA</b>   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>141.268,80 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                        | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 141.268,80 €        |
| <b>TIPOLOGIA: FS05_N° EDIFICI 5</b>                      |   | <b>330.808,65 €</b> |
| EDIFICIO: VIA E. DE NICOLA 12_SC A_N° ALLOGGI 9          |   | 66.161,73 €         |
| <b>SICUREZZA</b>   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>66.161,73 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                        | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 66.161,73 €         |



| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                        | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI       |
|---|---|---------------------|
| EDIFICIO: VIA E. DE NICOLA 12_SC B_N° ALLOGGI 9 |   | 66.161,73 €         |
| <b>SICUREZZA</b>                                | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>66.161,73 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi               | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 66.161,73 €         |
| EDIFICIO: VIA E. DE NICOLA 12_SC C_N° ALLOGGI 9 |   | 66.161,73 €         |
| <b>SICUREZZA</b>                                | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>66.161,73 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi               | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 66.161,73 €         |
| EDIFICIO: VIA E. DE NICOLA 12_SC D_N° ALLOGGI 9 |   | 66.161,73 €         |
| <b>SICUREZZA</b>                                | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>66.161,73 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi               | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 66.161,73 €         |
| EDIFICIO: VIA E. DE NICOLA 12_SC E_N° ALLOGGI 9 |   | 66.161,73 €         |
| <b>SICUREZZA</b>                                | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>66.161,73 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi               | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 66.161,73 €         |
| <b>COMUNE: GENAZZANO</b>                        |   | <b>472.942,36 €</b> |
| <b>TIPOLOGIA: GE01_N° EDIFICI 1</b>             |   | <b>138.021,86 €</b> |
| EDIFICIO: VIA CAROSELLI 21-23-25_N° ALLOGGI 18  |   | 138.021,86 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                                | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>138.021,86 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi               | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 138.021,86 €        |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                            | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI       |
|---|---|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA: GE02_N° EDIFICI 1</b>                 |   | <b>62.208,96 €</b>  |
| EDIFICIO: VIA FERDINAND GREGOROVIVS 2_N° ALLOGGI 13 |   | 62.208,96 €         |
| <b>SICUREZZA</b>                                    | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>62.208,96 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                   | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 62.208,96 €         |
| <b>TIPOLOGIA: GE03_N° EDIFICI 1</b>                 |   | <b>136.034,09 €</b> |
| EDIFICIO: PIAZZA LUIGI GARDINI 2-3-4_N° ALLOGGI 24  |   | 136.034,09 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                                    | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>136.034,09 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                   | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 136.034,09 €        |
| <b>TIPOLOGIA: GE04_N° EDIFICI 1</b>                 |   | <b>136.677,45 €</b> |
| EDIFICIO: PIAZZA LUIGI GARDINI 5-6-7_N° ALLOGGI 25  |   | 136.677,45 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                                    | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>136.677,45 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                   | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 136.677,45 €        |
| <b>COMUNE: GENZANO</b>                              |   | <b>754.118,63 €</b> |
| <b>TIPOLOGIA: GZ01_N° EDIFICI 1</b>                 |   | <b>125.767,51 €</b> |
| EDIFICIO: VIA U. LA MALFA 2_N° ALLOGGI 20           |   | 125.767,51 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                                    | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>125.767,51 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                   | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 125.767,51 €        |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                  | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI       |
|---|---|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA: GZ02_N° EDIFICI 1</b>       |   | <b>110.842,21 €</b> |
| EDIFICIO: VIA U. LA MALFA 4_N° ALLOGGI 19 |   | 110.842,21 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                          | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>110.842,21 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi         | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 110.842,21 €        |
| <b>TIPOLOGIA: GZ03_N° EDIFICI 1</b>       |   | <b>71.402,27 €</b>  |
| EDIFICIO: VIA TOSCANA 17_N° ALLOGGI 16    |   | 71.402,27 €         |
| <b>SICUREZZA</b>                          | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>71.402,27 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi         | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 71.402,27 €         |
| <b>TIPOLOGIA: GZ04_N° EDIFICI 1</b>       |   | <b>101.058,07 €</b> |
| EDIFICIO: VIA TOSCANA 21_N° ALLOGGI 18    |   | 101.058,07 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                          | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>101.058,07 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi         | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 101.058,07 €        |
| <b>TIPOLOGIA: GZ05_N° EDIFICI 1</b>       |   | <b>68.224,47 €</b>  |
| EDIFICIO: VIA TOSCANA 25_N° ALLOGGI 14    |   | 68.224,47 €         |
| <b>SICUREZZA</b>                          | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>68.224,47 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi         | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 68.224,47 €         |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                           | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI       |
|--|---|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA: GZ06_N° EDIFICI 1</b>                |   | <b>95.475,31 €</b>  |
| EDIFICIO: VIA MARCHE 1_SC ABC_N° ALLOGGI 18        |   | 95.475,31 €         |
| <b>SICUREZZA</b>                                   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>95.475,31 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                  | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 95.475,31 €         |
| <b>TIPOLOGIA: GZ07_N° EDIFICI 1</b>                |   | <b>107.992,74 €</b> |
| EDIFICIO: VIA MARCHE 1_SC DEF_N° ALLOGGI 18        |   | 107.992,74 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                                   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>107.992,74 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                  | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 107.992,74 €        |
| <b>TIPOLOGIA: GZ08_N° EDIFICI 1</b>                |   | <b>73.356,06 €</b>  |
| EDIFICIO: VIA MARCHE 1_SC GH_N° ALLOGGI 14         |   | 73.356,06 €         |
| <b>SICUREZZA</b>                                   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>73.356,06 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                  | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 73.356,06 €         |
| <b>COMUNE: GROTTAFERRATA</b>                       |   | <b>789.018,49 €</b> |
| <b>TIPOLOGIA: GF01_N° EDIFICI 1</b>                |   | <b>129.441,48 €</b> |
| EDIFICIO: VIA PAOLO BORSELLINO 2-4-6_N° ALLOGGI 24 |   | 129.441,48 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                                   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>129.441,48 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                  | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 129.441,48 €        |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                          | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI       |
|---|---|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA: GF02_N° EDIFICI 1</b>               |   | <b>57.748,99 €</b>  |
| EDIFICIO: VIA XX SETTEMBRE 15_N° ALLOGGI 9        |   | 57.748,99 €         |
| <b>SICUREZZA</b>                                  | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>57.748,99 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                 | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 57.748,99 €         |
| <b>TIPOLOGIA: GF04_N° EDIFICI 2</b>               |   | <b>217.929,40 €</b> |
| EDIFICIO: VIA SUOR G. VANNINI 23-25_N° ALLOGGI 20 |   | 108.964,70 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                                  | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>108.964,70 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                 | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 108.964,70 €        |
| EDIFICIO: VIA SUOR G. VANNINI 27-29_N° ALLOGGI 20 |   | 108.964,70 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                                  | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>108.964,70 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                 | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 108.964,70 €        |
| <b>TIPOLOGIA: GF05_N° EDIFICI 2</b>               |   | <b>135.699,77 €</b> |
| EDIFICIO: VIA SUOR G. VANNINI 31_N° ALLOGGI 10    |   | 67.849,89 €         |
| <b>SICUREZZA</b>                                  | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>67.849,89 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                 | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 67.849,89 €         |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                                | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI         |
|---|---|-----------------------|
| EDIFICIO: VIA SUOR G. VANNINI 33_N° ALLOGGI 10          |   | 67.849,89 €           |
| SICUREZZA   | DESCRIZIONE LAVORI  | 67.849,89 €           |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                       | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 67.849,89 €           |
| <b>TIPOLOGIA: GF03_N° EDIFICI 1</b>                     |   | <b>248.198,86 €</b>   |
| EDIFICIO: VIA SUOR G. VANNINI 35-37-39-41_N° ALLOGGI 40 |   | 248.198,86 €          |
| SICUREZZA   | DESCRIZIONE LAVORI  | 248.198,86 €          |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                       | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 248.198,86 €          |
| <b>COMUNE: GUIDONIA</b>                                 |   | <b>1.597.750,57 €</b> |
| <b>TIPOLOGIA: GU02_N° EDIFICI 2</b>                     |   | <b>144.086,70 €</b>   |
| EDIFICIO: VIA VISENTINI 1-3_N° ALLOGGI 16               |   | 72.043,35 €           |
| SICUREZZA   | DESCRIZIONE LAVORI  | 72.043,35 €           |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                       | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 72.043,35 €           |
| EDIFICIO: VIA VISENTINI 2-4_N° ALLOGGI 16               |   | 72.043,35 €           |
| SICUREZZA   | DESCRIZIONE LAVORI  | 72.043,35 €           |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                       | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 72.043,35 €           |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                      | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI       |
|---|---|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA: GU06_N° EDIFICI 1</b>           |   | <b>71.036,29 €</b>  |
| EDIFICIO: VIA A. DA TARANTO 2_N° ALLOGGI 18   |   | 71.036,29 €         |
| <b>SICUREZZA</b>                              | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | 71.036,29 €         |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi             | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 71.036,29 €         |
| <b>TIPOLOGIA: GU01_N° EDIFICI 1</b>           |   | <b>153.595,45 €</b> |
| EDIFICIO: VIA TRENTO 60_SC ABC_N° ALLOGGI 30  |   | 153.595,45 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                              | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | 153.595,45 €        |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi             | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 153.595,45 €        |
| <b>TIPOLOGIA: GU03_N° EDIFICI 1</b>           |   | <b>265.510,26 €</b> |
| EDIFICIO: VIA TRENTO 60_SC ABCD_N° ALLOGGI 24 |   | 265.510,26 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                              | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | 265.510,26 €        |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi             | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 265.510,26 €        |
| <b>TIPOLOGIA: GU04_N° EDIFICI 2</b>           |   | <b>149.808,28 €</b> |
| EDIFICIO: VIA MAGNOLIA 4-6_N° ALLOGGI 20      |   | 74.904,14 €         |
| <b>SICUREZZA</b>                              | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | 74.904,14 €         |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi             | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 74.904,14 €         |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                          | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI       |
|---|---|---------------------|
| EDIFICIO: VIA DELLE FRESIE 2-4_N° ALLOGGI 20      |   | 74.904,14 €         |
| <b>SICUREZZA</b>                                  | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>74.904,14 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                 | <i>Fornitura e posa in opera di recinzioni di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 74.904,14 €         |
| <b>TIPOLOGIA: GU05_N° EDIFICI 2</b>               |   | <b>259.364,77 €</b> |
| EDIFICIO: VIA MAGNOLIA 15-17-19_N° ALLOGGI 31     |   | 129.682,38 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                                  | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>129.682,38 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                 | <i>Fornitura e posa in opera di recinzioni di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 129.682,38 €        |
| EDIFICIO: VIA DELLE FRESIE 11-13-15_N° ALLOGGI 31 |   | 129.682,38 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                                  | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>129.682,38 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                 | <i>Fornitura e posa in opera di recinzioni di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 129.682,38 €        |
| <b>TIPOLOGIA: GU07_N° EDIFICI 1</b>               |   | <b>253.852,40 €</b> |
| EDIFICIO: VIA DEI SAMBUCHI 1-3-5-7_N° ALLOGGI 60  |   | 253.852,40 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                                  | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>253.852,40 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                 | <i>Fornitura e posa in opera di recinzioni di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 253.852,40 €        |



| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                            | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI       |
|---|---|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA: GU08_N° EDIFICI 2</b>                 |   | <b>300.496,43 €</b> |
| EDIFICIO: VIA CAMPOLIMPIDO 35_SC ABCD_N° ALLOGGI 40 |   | 150.248,22 €        |
| SICUREZZA   | DESCRIZIONE LAVORI  | 150.248,22 €        |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                   | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 150.248,22 €        |
| EDIFICIO: VIA CAMPOLIMPIDO 35_SC EFGH_N° ALLOGGI 40 |   | 150.248,22 €        |
| SICUREZZA   | DESCRIZIONE LAVORI  | 150.248,22 €        |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                   | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 150.248,22 €        |
| <b>COMUNE: LADISPOLI</b>                            |   | <b>470.341,40 €</b> |
| <b>TIPOLOGIA: LD01_N° EDIFICI 1</b>                 |   | <b>327.034,90 €</b> |
| EDIFICIO: VIALE AMERICA 27_SC ABCDEF_N° ALLOGGI 53  |   | 327.034,90 €        |
| SICUREZZA   | DESCRIZIONE LAVORI  | 327.034,90 €        |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                   | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 327.034,90 €        |
| <b>TIPOLOGIA: LD02_N° EDIFICI 1</b>                 |   | <b>68.892,95 €</b>  |
| EDIFICIO: LARGO LIVATINO 5_N° ALLOGGI 14            |   | 68.892,95 €         |
| SICUREZZA   | DESCRIZIONE LAVORI  | 68.892,95 €         |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                   | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 68.892,95 €         |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO   | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI       |
|--|---|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA: LD03_N° EDIFICI 1</b>                                |   | <b>74.413,55 €</b>  |
| EDIFICIO: VIA SORRENTO 30_N° ALLOGGI 14                            |   | 74.413,55 €         |
| <b>SICUREZZA</b>   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>74.413,55 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                                  | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 74.413,55 €         |
| <b>COMUNE: LANUVIO</b>   |   | <b>351.003,14 €</b> |
| <b>TIPOLOGIA: LV01_N° EDIFICI 1</b>                                |   | <b>239.900,18 €</b> |
| EDIFICIO: VIA SANDRO PERTINI 2-4-6-8-10-12_SC ABCDEF_N° ALLOGGI 52 |   | 239.900,18 €        |
| <b>SICUREZZA</b>   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>239.900,18 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                                  | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 239.900,18 €        |
| <b>TIPOLOGIA: LV02_N° EDIFICI 1</b>                                |   | <b>111.102,96 €</b> |
| EDIFICIO: VIA S. G. BOSCO 2_N° ALLOGGI 23                          |   | 111.102,96 €        |
| <b>SICUREZZA</b>   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>111.102,96 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                                  | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 111.102,96 €        |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                        | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI         |
|---|---|-----------------------|
| <b>COMUNE: LARIANO</b>                          |   | <b>1.034.510,48 €</b> |
| <b>TIPOLOGIA: LR01_N° EDIFICI 3</b>             |   | <b>399.874,43 €</b>   |
| EDIFICIO: VIA 28 AGOSTO 13-15-17_N° ALLOGGI 18  |   | 133.291,48 €          |
| SICUREZZA                                       | DESCRIZIONE LAVORI  | 133.291,48 €          |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi               | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 133.291,48 €          |
| EDIFICIO: VIA 28 AGOSTO 19-21-23_N° ALLOGGI 18  |   | 133.291,48 €          |
| SICUREZZA                                       | DESCRIZIONE LAVORI  | 133.291,48 €          |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi               | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 133.291,48 €          |
| EDIFICIO: VIA 28 AGOSTO 27-29-31_N° ALLOGGI 18  |   | 133.291,48 €          |
| SICUREZZA                                       | DESCRIZIONE LAVORI  | 133.291,48 €          |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi               | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 133.291,48 €          |
| <b>TIPOLOGIA: LR02_N° EDIFICI 2</b>             |   | <b>253.182,77 €</b>   |
| EDIFICIO: VIA DELLA PESCARA 1-3-5_N° ALLOGGI 18 |   | 126.591,38 €          |
| SICUREZZA                                       | DESCRIZIONE LAVORI  | 126.591,38 €          |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi               | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 126.591,38 €          |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                           | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI       |
|--|---|---------------------|
| EDIFICIO: VIA DELLA PESCARA 7-9-13_N° ALLOGGI 18   |   | 126.591,38 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                                   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>126.591,38 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                  | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 126.591,38 €        |
| <b>TIPOLOGIA: LR03_N° EDIFICI 1</b>                |   | <b>121.224,53 €</b> |
| EDIFICIO: VIA DELLA PESCARA 15-17-19_N° ALLOGGI 20 |   | 121.224,53 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                                   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>121.224,53 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                  | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 121.224,53 €        |
| <b>TIPOLOGIA: LR04_N° EDIFICI 1</b>                |   | <b>75.541,45 €</b>  |
| EDIFICIO: VIA 28 AGOSTO 33-35_N° ALLOGGI 12        |   | 75.541,45 €         |
| <b>SICUREZZA</b>                                   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>75.541,45 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                  | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 75.541,45 €         |
| <b>TIPOLOGIA: LR05_N° EDIFICI 1</b>                |   | <b>49.922,44 €</b>  |
| EDIFICIO: VIA 28 AGOSTO 37_N° ALLOGGI 6            |   | 49.922,44 €         |
| <b>SICUREZZA</b>                                   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>49.922,44 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                  | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 49.922,44 €         |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                                  | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI         |
|---|---|-----------------------|
| <b>TIPOLOGIA: LR06_N° EDIFICI 1</b>                       |   | <b>134.764,87 €</b>   |
| EDIFICIO: VIA DELLA PESCARA 21-23-25_N° ALLOGGI 29        |   | 134.764,87 €          |
| <b>SICUREZZA</b>  | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>134.764,87 €</b>   |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                         | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 134.764,87 €          |
| <b>COMUNE: MARINO</b>                                     |   | <b>1.416.558,79 €</b> |
| <b>TIPOLOGIA: MN05_N° EDIFICI 1</b>                       |   | <b>289.196,89 €</b>   |
| EDIFICIO: VIA PIETRO NENNI 14_SC ABCDEF_N° ALLOGGI 48     |   | 289.196,89 €          |
| <b>SICUREZZA</b>  | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>289.196,89 €</b>   |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                         | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 289.196,89 €          |
| <b>TIPOLOGIA: MN08_N° EDIFICI 1</b>                       |   | <b>195.670,54 €</b>   |
| EDIFICIO: VIA TORQUATI 3_N° ALLOGGI 24                    |   | 195.670,54 €          |
| <b>SICUREZZA</b>  | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>195.670,54 €</b>   |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                         | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 195.670,54 €          |
| <b>TIPOLOGIA: MN01_N° EDIFICI 1</b>                       |   | <b>319.307,14 €</b>   |
| EDIFICIO: VIA PIETRO NENNI 14_SC GHILMNOPQR_N° ALLOGGI 63 |   | 319.307,14 €          |
| <b>SICUREZZA</b>  | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>319.307,14 €</b>   |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                         | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 319.307,14 €          |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                        | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI       |
|---|---|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA: MN02_N° EDIFICI 2</b>             |   | <b>90.315,57 €</b>  |
| EDIFICIO: VIA DI FALCO M. 1_SC A_N° ALLOGGI 14  |   | 45.157,78 €         |
| <b>SICUREZZA</b>                                | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>45.157,78 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi               | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 45.157,78 €         |
| EDIFICIO: VIA DI FALCO M. 1_SC B_N° ALLOGGI 14  |   | 45.157,78 €         |
| <b>SICUREZZA</b>                                | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>45.157,78 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi               | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 45.157,78 €         |
| <b>TIPOLOGIA: MN03_N° EDIFICI 1</b>             |   | <b>95.023,13 €</b>  |
| EDIFICIO: VIA G. AMENDOLA 9-11_N° ALLOGGI 17    |   | 95.023,13 €         |
| <b>SICUREZZA</b>                                | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>95.023,13 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi               | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 95.023,13 €         |
| <b>TIPOLOGIA: MN04_N° EDIFICI 1</b>             |   | <b>181.565,37 €</b> |
| EDIFICIO: VIA G. AMENDOLA 1-3-5-7_N° ALLOGGI 35 |   | 181.565,37 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                                | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>181.565,37 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi               | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 181.565,37 €        |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                         | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI       |
|--|---|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA: MN06_N° EDIFICI 1</b>              |   | <b>133.753,91 €</b> |
| EDIFICIO: VIA G. AMENDOLA 13-15-17_N° ALLOGGI 24 |   | 133.753,91 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                                 | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>133.753,91 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 133.753,91 €        |
| <b>TIPOLOGIA: MN07_N° EDIFICI 1</b>              |   | <b>111.726,23 €</b> |
| EDIFICIO: VIA G. AMENDOLA 19-21-23_N° ALLOGGI 18 |   | 111.726,23 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                                 | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>111.726,23 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 111.726,23 €        |
| <b>COMUNE: MENTANA</b>                           |   | <b>178.558,57 €</b> |
| <b>TIPOLOGIA: ME01_N° EDIFICI 2</b>              |   | <b>178.558,57 €</b> |
| EDIFICIO: VIA A.BOITO 7_N° ALLOGGI 18            |   | 89.279,28 €         |
| <b>SICUREZZA</b>                                 | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>89.279,28 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 89.279,28 €         |
| EDIFICIO: VIA A.BOITO 9_N° ALLOGGI 18            |   | 89.279,28 €         |
| <b>SICUREZZA</b>                                 | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>89.279,28 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 89.279,28 €         |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                                   | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI       |
|--|---|---------------------|
| <b>COMUNE: MONTECOMPATRI</b>                               |   | <b>525.199,55 €</b> |
| <b>TIPOLOGIA: MP01_N° EDIFICI 1</b>                        |   | <b>98.642,19 €</b>  |
| EDIFICIO: VIA DON F. BASSANI 9-3-15_SC ABC_N° ALLOGGI 14   |   | 98.642,19 €         |
| SICUREZZA  | DESCRIZIONE LAVORI  | 98.642,19 €         |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                          | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 98.642,19 €         |
| <b>TIPOLOGIA: MP02_N° EDIFICI 2</b>                        |   | <b>188.108,06 €</b> |
| EDIFICIO: VIA DON F. BASSANI 27-29-31_SC ABC_N° ALLOGGI 15 |   | 94.054,03 €         |
| SICUREZZA  | DESCRIZIONE LAVORI  | 94.054,03 €         |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                          | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 94.054,03 €         |
| EDIFICIO: VIA DON F. BASSANI 33-35-37_SC DEF_N° ALLOGGI 15 |   | 94.054,03 €         |
| SICUREZZA  | DESCRIZIONE LAVORI  | 94.054,03 €         |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                          | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 94.054,03 €         |
| <b>TIPOLOGIA: MP03_N° EDIFICI 5</b>                        |   | <b>92.797,94 €</b>  |
| EDIFICIO: VIA DELLE MARMORELLE 422_SC A_N° ALLOGGI 4       |   | 18.559,59 €         |
| SICUREZZA  | DESCRIZIONE LAVORI  | 18.559,59 €         |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                          | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 18.559,59 €         |



| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO   | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI       |
|--|---|---------------------|
| <b>EDIFICIO: VIA DELLE MARMORELLE 422_SC<br/>B_N° ALLOGGI 4</b>        |   | <b>18.559,59 €</b>  |
| <b>SICUREZZA</b>   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>18.559,59 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                                      | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 18.559,59 €         |
| <b>EDIFICIO: VIA DELLE MARMORELLE 422_SC<br/>C_N° ALLOGGI 4</b>        |   | <b>18.559,59 €</b>  |
| <b>SICUREZZA</b>   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>18.559,59 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                                      | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 18.559,59 €         |
| <b>EDIFICIO: VIA DELLE MARMORELLE 422_SC<br/>D_N° ALLOGGI 4</b>        |   | <b>18.559,59 €</b>  |
| <b>SICUREZZA</b>   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>18.559,59 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                                      | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 18.559,59 €         |
| <b>EDIFICIO: VIA DELLE MARMORELLE 422_SC<br/>E_N° ALLOGGI 4</b>        |   | <b>18.559,59 €</b>  |
| <b>SICUREZZA</b>   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>18.559,59 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                                      | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 18.559,59 €         |
| <b>TIPOLOGIA: MP04_N° EDIFICI 1</b>                                    |   | <b>145.651,35 €</b> |
| <b>EDIFICIO: VIA DON F. BASSANI 1-3-5-7_SC<br/>DEFGH_N° ALLOGGI 25</b> |   | <b>145.651,35 €</b> |
| <b>SICUREZZA</b>   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>145.651,35 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                                      | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 145.651,35 €        |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO              | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI       |
|---------------------------------------|---|---------------------|
| <b>COMUNE: MONTELANICO</b>            |   | <b>257.897,30 €</b> |
| <b>TIPOLOGIA: ML01_N° EDIFICI 1</b>   |   | <b>127.899,20 €</b> |
| EDIFICIO: VIA RONZONI 3_N° ALLOGGI 21 |   | 127.899,20 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                      | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>127.899,20 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi     | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 127.899,20 €        |
| <b>TIPOLOGIA: ML02_N° EDIFICI 1</b>   |   | <b>129.998,10 €</b> |
| EDIFICIO: VIA RONZONI 1_N° ALLOGGI 18 |   | 129.998,10 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                      | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>129.998,10 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi     | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 129.998,10 €        |
| <b>COMUNE: MONTEPORZIO</b>            |   | <b>429.580,08 €</b> |
| <b>TIPOLOGIA: MO01_N° EDIFICI</b>     |   | <b>49.082,31 €</b>  |
| EDIFICIO: VIA ROMOLI 8 A_N° ALLOGGI 8 |   | 49.082,31 €         |
| <b>SICUREZZA</b>                      | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>49.082,31 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi     | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 49.082,31 €         |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                               | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI         |
|--|---|-----------------------|
| <b>TIPOLOGIA: MO02_N° EDIFICI</b>                      |   | <b>169.608,99 €</b>   |
| EDIFICIO: VIA XXV LUGLIO 3-5-7-9_SC ABCD_N° ALLOGGI 35 |   | 169.608,99 €          |
| <b>SICUREZZA</b>                                       | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | 169.608,99 €          |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                      | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 169.608,99 €          |
| <b>TIPOLOGIA: MO03_N° EDIFICI</b>                      |   | <b>128.837,28 €</b>   |
| EDIFICIO: VIA XXV APRILE 4_SC ABC_N° ALLOGGI 18        |   | 128.837,28 €          |
| <b>SICUREZZA</b>                                       | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | 128.837,28 €          |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                      | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 128.837,28 €          |
| <b>TIPOLOGIA: MO04_N° EDIFICI</b>                      |   | <b>82.051,49 €</b>    |
| EDIFICIO: VIA ROMOLI 8 B_SC AB_N° ALLOGGI 12           |   | 82.051,49 €           |
| <b>SICUREZZA</b>                                       | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | 82.051,49 €           |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                      | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 82.051,49 €           |
| <b>COMUNE: MONTEROTONDO</b>                            |   | <b>1.758.076,63 €</b> |
| <b>TIPOLOGIA: MT01_N° EDIFICI 1</b>                    |   | <b>123.364,29 €</b>   |
| EDIFICIO: VIA I.CALVINO 2-4-6-8-10_N° ALLOGGI 31       |   | 123.364,29 €          |
| <b>SICUREZZA</b>                                       | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | 123.364,29 €          |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                      | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 123.364,29 €          |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                          | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI       |
|---|---|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA: MT03_N° EDIFICI 1</b>               |   | <b>72.960,68 €</b>  |
| EDIFICIO: VIA TAMIGI 5_N° ALLOGGI 22              |   | 72.960,68 €         |
| <b>SICUREZZA</b>                                  | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>72.960,68 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                 | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 72.960,68 €         |
| <b>TIPOLOGIA: MT04_N° EDIFICI 1</b>               |   | <b>171.009,46 €</b> |
| EDIFICIO: VIA TAMIGI 7_N° ALLOGGI 40              |   | 171.009,46 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                                  | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>171.009,46 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                 | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 171.009,46 €        |
| <b>TIPOLOGIA: MT08_N° EDIFICI 1</b>               |   | <b>420.601,59 €</b> |
| EDIFICIO: VIA A. MORO 2-4-6-8-10-12_N° ALLOGGI 48 |   | 420.601,59 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                                  | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>420.601,59 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                 | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 420.601,59 €        |
| <b>TIPOLOGIA: MT09_N° EDIFICI 3</b>               |   | <b>437.379,07 €</b> |
| EDIFICIO: VIA A. MORO 14-16-18_N° ALLOGGI 43      |   | 145.471,16 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                                  | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>145.471,16 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                 | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 145.471,16 €        |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                          | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI       |
|---|---|---------------------|
| EDIFICIO: VIA A. MORO 20-22-24_N° ALLOGGI 43      |   | 145.471,16 €        |
| SICUREZZA   | DESCRIZIONE LAVORI  | 145.471,16 €        |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                 | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 145.471,16 €        |
| EDIFICIO: VIA MARTIRI DI M. FANI 11_N° ALLOGGI 44 |   | 146.436,76 €        |
| SICUREZZA   | DESCRIZIONE LAVORI  | 146.436,76 €        |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                 | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 146.436,76 €        |
| <b>TIPOLOGIA: MT02_N° EDIFICI 3</b>               |   | <b>207.666,88 €</b> |
| EDIFICIO: VIA ADIGE 82_SC 6_N° ALLOGGI 6          |   | 69.222,29 €         |
| SICUREZZA   | DESCRIZIONE LAVORI  | 69.222,29 €         |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                 | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 69.222,29 €         |
| EDIFICIO: VIA ADIGE 82_SC 9_N° ALLOGGI 6          |   | 69.222,29 €         |
| SICUREZZA   | DESCRIZIONE LAVORI  | 69.222,29 €         |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                 | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 69.222,29 €         |
| EDIFICIO: VIA ADIGE 82_SC 10_N° ALLOGGI 6         |   | 69.222,29 €         |
| SICUREZZA   | DESCRIZIONE LAVORI  | 69.222,29 €         |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                 | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 69.222,29 €         |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                       | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI       |
|--|---|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA: MT05_N° EDIFICI 1</b>            |   | <b>206.738,98 €</b> |
| EDIFICIO: VIA VULCANO 2-4-6_N° ALLOGGI 40      |   | 206.738,98 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                               | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>206.738,98 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi              | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 206.738,98 €        |
| <b>TIPOLOGIA: MT06_N° EDIFICI 1</b>            |   | <b>66.050,94 €</b>  |
| EDIFICIO: VIA I.CALVINO 12-14-16_N° ALLOGGI 18 |   | 66.050,94 €         |
| <b>SICUREZZA</b>                               | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>66.050,94 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi              | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 66.050,94 €         |
| <b>TIPOLOGIA: MT07_N° EDIFICI 1</b>            |   | <b>52.304,75 €</b>  |
| EDIFICIO: VIA I.CALVINO 18-20_N° ALLOGGI 12    |   | 52.304,75 €         |
| <b>SICUREZZA</b>                               | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>52.304,75 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi              | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 52.304,75 €         |
| <b>COMUNE: MORLUPO</b>                         |   | <b>151.170,92 €</b> |
| <b>TIPOLOGIA: MU01_N° EDIFICI 1</b>            |   | <b>151.170,92 €</b> |
| EDIFICIO: VIA BOCCIONI 2-4-6_N° ALLOGGI 25     |   | 151.170,92 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                               | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>151.170,92 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi              | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 151.170,92 €        |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                          | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI         |
|---|---|-----------------------|
| <b>COMUNE: NETTUNO</b>                            |   | <b>3.059.212,51 €</b> |
| <b>TIPOLOGIA: NT01_N° EDIFICI 5</b>               |   | <b>586.624,58 €</b>   |
| EDIFICIO: VIA DELL'OLMO 54_SC AB_N°<br>ALLOGGI 12 |   | 117.324,92 €          |
| SICUREZZA   | DESCRIZIONE LAVORI  | 117.324,92 €          |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                 | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 117.324,92 €          |
| EDIFICIO: VIA DELL'OLMO 54_SC HI_N°<br>ALLOGGI 12 |   | 117.324,92 €          |
| SICUREZZA   | DESCRIZIONE LAVORI  | 117.324,92 €          |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                 | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 117.324,92 €          |
| EDIFICIO: VIA DELL'OLMO 54_SC LM_N°<br>ALLOGGI 12 |   | 117.324,92 €          |
| SICUREZZA   | DESCRIZIONE LAVORI  | 117.324,92 €          |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                 | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 117.324,92 €          |
| EDIFICIO: VIA DELL'OLMO 54_SC NO_N°<br>ALLOGGI 12 |   | 117.324,92 €          |
| SICUREZZA   | DESCRIZIONE LAVORI  | 117.324,92 €          |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                 | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 117.324,92 €          |
| EDIFICIO: VIA DELL'OLMO 54_SC PQ_N°<br>ALLOGGI 12 |   | 117.324,92 €          |
| SICUREZZA   | DESCRIZIONE LAVORI  | 117.324,92 €          |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                 | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 117.324,92 €          |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                     | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI       |
|--|---|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA: NT02_N° EDIFICI 1</b>          |   | <b>398.383,73 €</b> |
| EDIFICIO: VIA ROMANA ANTICA 1_N° ALLOGGI 48  |   | 398.383,73 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                             | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>398.383,73 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi            | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 398.383,73 €        |
| <b>TIPOLOGIA: NT03_N° EDIFICI 1</b>          |   | <b>104.616,55 €</b> |
| EDIFICIO: VIA CERVINO 25_SC AB_N° ALLOGGI 12 |   | 104.616,55 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                             | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>104.616,55 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi            | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 104.616,55 €        |
| <b>TIPOLOGIA: NT04_N° EDIFICI 2</b>          |   | <b>206.485,60 €</b> |
| EDIFICIO: VIA LUCANIA 2_SC AB_N° ALLOGGI 12  |   | 103.242,80 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                             | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>103.242,80 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi            | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 103.242,80 €        |
| EDIFICIO: VIA LUCANIA 2_SC HI_N° ALLOGGI 12  |   | 103.242,80 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                             | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>103.242,80 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi            | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 103.242,80 €        |



| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                               | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI       |
|--|---|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA: NT05_N° EDIFICI 1</b>                    |   | <b>254.848,87 €</b> |
| EDIFICIO: VIA ROSA LUXEMBURG 18-20-22-24_N° ALLOGGI 40 |   | 254.848,87 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                                       | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>254.848,87 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                      | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 254.848,87 €        |
| <b>TIPOLOGIA: NT06_N° EDIFICI 1</b>                    |   | <b>149.194,28 €</b> |
| EDIFICIO: VIA A. GRANDI 6_SC DE_N° ALLOGGI 30          |   | 149.194,28 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                                       | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>149.194,28 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                      | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 149.194,28 €        |
| <b>TIPOLOGIA: NT07_N° EDIFICI 1</b>                    |   | <b>66.412,35 €</b>  |
| EDIFICIO: VIA DELL'OLMO 54_SC C_N° ALLOGGI 6           |   | 66.412,35 €         |
| <b>SICUREZZA</b>                                       | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>66.412,35 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                      | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 66.412,35 €         |
| <b>TIPOLOGIA: NT08_N° EDIFICI 1</b>                    |   | <b>233.063,07 €</b> |
| EDIFICIO: VIA DELL'OLMO 54_SC DEFG_N° ALLOGGI 24       |   | 233.063,07 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                                       | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>233.063,07 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                      | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 233.063,07 €        |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                     | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI       |
|--|---|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA: NT09_N° EDIFICI 1</b>          |   | <b>399.460,08 €</b> |
| EDIFICIO: VIA POCACQUA 4_N° ALLOGGI 36       |   | 399.460,08 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                             | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>399.460,08 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi            | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 399.460,08 €        |
| <b>TIPOLOGIA: NT10_N° EDIFICI 1</b>          |   | <b>118.811,15 €</b> |
| EDIFICIO: VIA CERVINO 23_N° ALLOGGI 24       |   | 118.811,15 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                             | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>118.811,15 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi            | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 118.811,15 €        |
| <b>TIPOLOGIA: NT11_N° EDIFICI 1</b>          |   | <b>148.888,78 €</b> |
| EDIFICIO: VIA LUCANIA 2_SC EFG_N° ALLOGGI 18 |   | 148.888,78 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                             | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>148.888,78 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi            | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 148.888,78 €        |
| <b>TIPOLOGIA: NT12_N° EDIFICI 1</b>          |   | <b>100.656,61 €</b> |
| EDIFICIO: VIA LUCANIA 2_SC CD_N° ALLOGGI 12  |   | 100.656,61 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                             | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>100.656,61 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi            | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 100.656,61 €        |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                          | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI       |
|---|---|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA: NT13_N° EDIFICI 1</b>               |   | <b>102.755,74 €</b> |
| EDIFICIO: VIA LUCANIA 2_SC LM_N° ALLOGGI 12       |   | 102.755,74 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                                  | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>102.755,74 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                 | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 102.755,74 €        |
| <b>TIPOLOGIA: NT14_N° EDIFICI 1</b>               |   | <b>189.011,11 €</b> |
| EDIFICIO: VIA A. GRANDI 6_SC ABC_N° ALLOGGI 44    |   | 189.011,11 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                                  | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>189.011,11 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                 | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 189.011,11 €        |
| <b>COMUNE: PALOMBARA SABINA</b>                   |   | <b>270.808,21 €</b> |
| <b>TIPOLOGIA: PS01_N° EDIFICI 1</b>               |   | <b>122.196,07 €</b> |
| EDIFICIO: VIA A. PETROCCHI 16-18-20_N° ALLOGGI 22 |   | 122.196,07 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                                  | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>122.196,07 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                 | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 122.196,07 €        |
| <b>TIPOLOGIA: PS02_N° EDIFICI 1</b>               |   | <b>70.203,91 €</b>  |
| EDIFICIO: VIA A. PETROCCHI 15-17_N° ALLOGGI 13    |   | 70.203,91 €         |
| <b>SICUREZZA</b>                                  | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>70.203,91 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                 | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 70.203,91 €         |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                             | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI         |
|--|---|-----------------------|
| <b>TIPOLOGIA: PS03_N° EDIFICI 1</b>                  |   | <b>78.408,23 €</b>    |
| EDIFICIO: VIALE ROMA 119-121_N° ALLOGGI 15           |   | 78.408,23 €           |
| <b>SICUREZZA</b>                                     | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>78.408,23 €</b>    |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                    | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 78.408,23 €           |
| <b>COMUNE: PALESTRINA</b>                            |   | <b>2.997.498,92 €</b> |
| <b>TIPOLOGIA: PT01_N° EDIFICI 1</b>                  |   | <b>433.266,86 €</b>   |
| EDIFICIO: VIA MANTOVA 1-3-5-27-29_N° ALLOGGI 50      |   | 433.266,86 €          |
| <b>SICUREZZA</b>                                     | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>433.266,86 €</b>   |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                    | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 433.266,86 €          |
| <b>TIPOLOGIA: PT02_N° EDIFICI 3</b>                  |   | <b>196.142,71 €</b>   |
| EDIFICIO: VIA C. L. ANTONELLI 10-12-14_N° ALLOGGI 12 |   | 57.395,60 €           |
| <b>SICUREZZA</b>                                     | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>57.395,60 €</b>    |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                    | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 57.395,60 €           |
| EDIFICIO: VIA C. L. ANTONELLI 16-18-20_N° ALLOGGI 18 |   | 68.890,75 €           |
| <b>SICUREZZA</b>                                     | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>68.890,75 €</b>    |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                    | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 68.890,75 €           |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                             | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI       |
|--|---|---------------------|
| EDIFICIO: VIA C. L. ANTONELLI 11-13-15_N° ALLOGGI 19 |   | 69.856,35 €         |
| <b>SICUREZZA</b>                                     | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>69.856,35 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                    | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 69.856,35 €         |
| <b>TIPOLOGIA: PT03_N° EDIFICI 3</b>                  |   | <b>171.033,30 €</b> |
| EDIFICIO: VIALE UNGHERIA 32_N° ALLOGGI 9             |   | 57.011,10 €         |
| <b>SICUREZZA</b>                                     | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>57.011,10 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                    | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 57.011,10 €         |
| EDIFICIO: VIALE UNGHERIA 26_N° ALLOGGI 9             |   | 57.011,10 €         |
| <b>SICUREZZA</b>                                     | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>57.011,10 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                    | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 57.011,10 €         |
| EDIFICIO: VIALE UNGHERIA 24_N° ALLOGGI 9             |   | 57.011,10 €         |
| <b>SICUREZZA</b>                                     | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>57.011,10 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                    | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 57.011,10 €         |
| <b>TIPOLOGIA: PT07_N° EDIFICI 1</b>                  |   | <b>78.110,37 €</b>  |
| EDIFICIO: VIA DELLA CROCE 5-7_N° ALLOGGI 12          |   | 78.110,37 €         |
| <b>SICUREZZA</b>                                     | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>78.110,37 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                    | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 78.110,37 €         |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                                   | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI       |
|--|---|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA: PT08_N° EDIFICI 7</b>                        |   | <b>237.137,93 €</b> |
| <b>EDIFICIO: VIA SAN GIOVANNI 7-9-11-13_N° ALLOGGI 4</b>   |   | <b>33.876,85 €</b>  |
| <b>SICUREZZA</b>   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>33.876,85 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                          | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 33.876,85 €         |
| <b>EDIFICIO: VIA SAN GIOVANNI 12-14-16-18_N° ALLOGGI 4</b> |   | <b>33.876,85 €</b>  |
| <b>SICUREZZA</b>   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>33.876,85 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                          | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 33.876,85 €         |
| <b>EDIFICIO: VIA SAN GIOVANNI 15-17-19-21_N° ALLOGGI 4</b> |   | <b>33.876,85 €</b>  |
| <b>SICUREZZA</b>   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>33.876,85 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                          | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 33.876,85 €         |
| <b>EDIFICIO: VIA PIO XII 90-92-94-96_N° ALLOGGI 4</b>      |   | <b>33.876,85 €</b>  |
| <b>SICUREZZA</b>   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>33.876,85 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                          | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 33.876,85 €         |
| <b>EDIFICIO: VIA PIO XII 98-100-102-104_N° ALLOGGI 4</b>   |   | <b>33.876,85 €</b>  |
| <b>SICUREZZA</b>   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>33.876,85 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                          | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 33.876,85 €         |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO  | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI       |
|---|---|---------------------|
| <b>EDIFICIO: VIA DELLA STELLA 11-13-15 / VIA PEDEMONTANA 7_N° ALLOGGI 4</b> |   | 33.876,85 €         |
| <b>SICUREZZA</b>  | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | 33.876,85 €         |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi   | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 33.876,85 €         |
| <b>EDIFICIO: VIA DELLA STELLA 17-19-21 / VIA PEDEMONTANA 9_N° ALLOGGI 4</b> |   | 33.876,85 €         |
| <b>SICUREZZA</b>  | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | 33.876,85 €         |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi   | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 33.876,85 €         |
| <b>TIPOLOGIA: PT09_N° EDIFICI 4</b>   |   | <b>106.340,76 €</b> |
| <b>EDIFICIO: VIA UNGHERIA - VEROLI_SC 1_N° ALLOGGI 4</b>                    |   | 26.585,19 €         |
| <b>SICUREZZA</b>  | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | 26.585,19 €         |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi   | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 26.585,19 €         |
| <b>EDIFICIO: VIA UNGHERIA - VEROLI_SC 2_N° ALLOGGI 4</b>                    |   | 26.585,19 €         |
| <b>SICUREZZA</b>  | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | 26.585,19 €         |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi   | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 26.585,19 €         |
| <b>EDIFICIO: VIA UNGHERIA - VEROLI_SC 4_N° ALLOGGI 4</b>                    |   | 26.585,19 €         |
| <b>SICUREZZA</b>  | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | 26.585,19 €         |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi   | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 26.585,19 €         |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                             | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI       |
|--|---|---------------------|
| EDIFICIO: VIA UNGHERIA - VEROLI_SC 5_N°<br>ALLOGGI 4 |   | 26.585,19 €         |
| SICUREZZA  | DESCRIZIONE LAVORI  | 26.585,19 €         |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                    | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 26.585,19 €         |
| <b>TIPOLOGIA: PT10_N° EDIFICI 11</b>                 |   | <b>284.646,02 €</b> |
| EDIFICIO: VIA FRATELLI BANDIERA 1_N°<br>ALLOGGI 4    |   | 25.951,09 €         |
| SICUREZZA  | DESCRIZIONE LAVORI  | 25.951,09 €         |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                    | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 25.951,09 €         |
| EDIFICIO: VIA FRATELLI BANDIERA 2_N°<br>ALLOGGI 4    |   | 25.951,09 €         |
| SICUREZZA  | DESCRIZIONE LAVORI  | 25.951,09 €         |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                    | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 25.951,09 €         |
| EDIFICIO: VIA FRATELLI BANDIERA 3_N°<br>ALLOGGI 3    |   | 25.135,09 €         |
| SICUREZZA  | DESCRIZIONE LAVORI  | 25.135,09 €         |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                    | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 25.135,09 €         |
| EDIFICIO: VIA FRATELLI BANDIERA 4_N°<br>ALLOGGI 4    |   | 25.951,09 €         |
| SICUREZZA  | DESCRIZIONE LAVORI  | 25.951,09 €         |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                    | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 25.951,09 €         |



| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                                    | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI      |
|---|---|--------------------|
| <b>EDIFICIO: VIA FRATELLI BANDIERA 5_N° ALLOGGI 4</b>       |   | <b>25.951,09 €</b> |
| <b>SICUREZZA</b>  | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>25.951,09 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                           | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 25.951,09 €        |
| <b>EDIFICIO: VIA FRATELLI BANDIERA 6_N° ALLOGGI 4</b>       |   | <b>25.951,09 €</b> |
| <b>SICUREZZA</b>  | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>25.951,09 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                           | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 25.951,09 €        |
| <b>EDIFICIO: VIA FRATELLI BANDIERA 7_N° ALLOGGI 4</b>       |   | <b>25.951,09 €</b> |
| <b>SICUREZZA</b>  | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>25.951,09 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                           | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 25.951,09 €        |
| <b>EDIFICIO: VIA FRATELLI BANDIERA 8_N° ALLOGGI 4</b>       |   | <b>25.951,09 €</b> |
| <b>SICUREZZA</b>  | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>25.951,09 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                           | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 25.951,09 €        |
| <b>EDIFICIO: PIAZZA DELLA CIRCOSCRIZIONE 1_N° ALLOGGI 4</b> |   | <b>25.951,09 €</b> |
| <b>SICUREZZA</b>  | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>25.951,09 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                           | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 25.951,09 €        |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                                     | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI       |
|--|---|---------------------|
| <b>EDIFICIO: PIAZZA DELLA CIRCOSCRIZIONE 5_N° ALLOGGI 4</b>  |   | <b>25.951,09 €</b>  |
| <b>SICUREZZA</b>   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>25.951,09 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                            | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 25.951,09 €         |
| <b>EDIFICIO: PIAZZA DELLA CIRCOSCRIZIONE 11_N° ALLOGGI 4</b> |   | <b>25.951,09 €</b>  |
| <b>SICUREZZA</b>   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>25.951,09 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                            | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 25.951,09 €         |
| <b>TIPOLOGIA: PT11_N° EDIFICI 1</b>                          |   | <b>230.917,87 €</b> |
| <b>EDIFICIO: VIA MANTOVA 26-28-30_N° ALLOGGI 30</b>          |   | <b>230.917,87 €</b> |
| <b>SICUREZZA</b>   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>230.917,87 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                            | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 230.917,87 €        |
| <b>TIPOLOGIA: PT12_N° EDIFICI 3</b>                          |   | <b>195.425,55 €</b> |
| <b>EDIFICIO: VIA FILIPPO BANDIERA 2_N° ALLOGGI 10</b>        |   | <b>71.589,72 €</b>  |
| <b>SICUREZZA</b>   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>71.589,72 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                            | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 71.589,72 €         |
| <b>EDIFICIO: VIA FILIPPO BANDIERA 4_N° ALLOGGI 7</b>         |   | <b>63.973,03 €</b>  |
| <b>SICUREZZA</b>   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>63.973,03 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                            | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 63.973,03 €         |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                             | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI      |
|--|---|--------------------|
| EDIFICIO: VIA FILIPPO BANDIERA 6_N° ALLOGGI 6        |   | 59.862,81 €        |
| SICUREZZA  | DESCRIZIONE LAVORI  | 59.862,81 €        |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                    | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 59.862,81 €        |
| <b>TIPOLOGIA: PT13_N° EDIFICI 1</b>                  |   | <b>72.755,47 €</b> |
| EDIFICIO: VIA FILIPPO BANDIERA 8-10-12_N° ALLOGGI 11 |   | 72.755,47 €        |
| SICUREZZA  | DESCRIZIONE LAVORI  | 72.755,47 €        |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                    | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 72.755,47 €        |
| <b>TIPOLOGIA: PT14_N° EDIFICI 1</b>                  |   | <b>52.356,83 €</b> |
| EDIFICIO: VIA PRENESTINA NUOVA 35_N° ALLOGGI 6       |   | 52.356,83 €        |
| SICUREZZA  | DESCRIZIONE LAVORI  | 52.356,83 €        |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                    | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 52.356,83 €        |
| <b>TIPOLOGIA: PT16_N° EDIFICI 1</b>                  |   | <b>49.244,49 €</b> |
| EDIFICIO: VIA C. L. ANTONELLI 7-9_N° ALLOGGI 10      |   | 49.244,49 €        |
| SICUREZZA  | DESCRIZIONE LAVORI  | 49.244,49 €        |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                    | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 49.244,49 €        |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                   | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI       |
|--|---|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA: PT17_N° EDIFICI 1</b>        |   | <b>47.407,54 €</b>  |
| EDIFICIO: VIA DELLA CROCE 9_N° ALLOGGI 6   |   | 47.407,54 €         |
| <b>SICUREZZA</b>                           | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>47.407,54 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi          | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 47.407,54 €         |
| <b>TIPOLOGIA: PT04_N° EDIFICI 1</b>        |   | <b>204.461,48 €</b> |
| EDIFICIO: VIA LATINA 8-10-12_N° ALLOGGI 24 |   | 204.461,48 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                           | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>204.461,48 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi          | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 204.461,48 €        |
| <b>TIPOLOGIA: PT05_N° EDIFICI 3</b>        |   | <b>129.519,66 €</b> |
| EDIFICIO: VIALE UNGHERIA 22_N° ALLOGGI 6   |   | 43.173,22 €         |
| <b>SICUREZZA</b>                           | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>43.173,22 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi          | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 43.173,22 €         |
| EDIFICIO: VIALE UNGHERIA 28_N° ALLOGGI 6   |   | 43.173,22 €         |
| <b>SICUREZZA</b>                           | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>43.173,22 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi          | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 43.173,22 €         |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                    | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI       |
|---|---|---------------------|
| EDIFICIO: VIALE UNGHERIA 30_N° ALLOGGI 6    |   | 43.173,22 €         |
| <b>SICUREZZA</b>                            | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | 43.173,22 €         |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi           | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 43.173,22 €         |
| <b>TIPOLOGIA: PT06_N° EDIFICI 1</b>         |   | <b>158.313,75 €</b> |
| EDIFICIO: VIA LATINA 4-6_N° ALLOGGI 18      |   | 158.313,75 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                            | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | 158.313,75 €        |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi           | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 158.313,75 €        |
| <b>TIPOLOGIA: PT15_N° EDIFICI 1</b>         |   | <b>268.326,62 €</b> |
| EDIFICIO: VIA LATINA 14-16-18_N° ALLOGGI 30 |   | 268.326,62 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                            | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | 268.326,62 €        |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi           | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 268.326,62 €        |
| <b>TIPOLOGIA: PT18_N° EDIFICI 1</b>         |   | <b>82.091,73 €</b>  |
| EDIFICIO: VIA DELLA CROCE 1-3_N° ALLOGGI 12 |   | 82.091,73 €         |
| <b>SICUREZZA</b>                            | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | 82.091,73 €         |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi           | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 82.091,73 €         |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                                | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI         |
|---|---|-----------------------|
| <b>COMUNE: POLI</b>                                     | - €   | <b>81.935,73 €</b>    |
| <b>TIPOLOGIA: PO01_N° EDIFICI 1</b>                     | - €   | <b>81.935,73 €</b>    |
| EDIFICIO: VIA DELLA CORTINA_N° ALLOGGI 18               | - €   | 81.935,73 €           |
| <b>SICUREZZA</b>  | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>81.935,73 €</b>    |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                       | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 81.935,73 €           |
| <b>COMUNE: POMEZIA</b>                                  |   | <b>4.348.955,93 €</b> |
| <b>TIPOLOGIA: PZ03_N° EDIFICI 1</b>                     |   | <b>1.373.183,18 €</b> |
| EDIFICIO: PIAZZALE DELLE REGIONI 5-21-41_N° ALLOGGI 169 |   | 1.373.183,18 €        |
| <b>SICUREZZA</b>  | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>1.373.183,18 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                       | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 1.373.183,18 €        |
| <b>TIPOLOGIA: PZ04_N° EDIFICI 2</b>                     |   | <b>1.367.823,35 €</b> |
| EDIFICIO: VIA U. LA MALFA 42_SC ABCDEFGHI_ALLOGGI 171   |   | 683.095,68 €          |
| <b>SICUREZZA</b>  | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>683.095,68 €</b>   |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                       | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 683.095,68 €          |
| EDIFICIO: VIA U. LA MALFA 42_SC LMNOPQRST_ALLOGGI 173   |   | 684.727,68 €          |
| <b>SICUREZZA</b>  | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>684.727,68 €</b>   |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                       | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 684.727,68 €          |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                                | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI       |
|---|---|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA: PZ05_N° EDIFICI 1</b>                     |   | <b>752.428,30 €</b> |
| <b>EDIFICIO: VIA TURATI 2-6-12-18-28_N° ALLOGGI 108</b> |   | <b>752.428,30 €</b> |
| <b>SICUREZZA</b>  | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>752.428,30 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                       | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 752.428,30 €        |
| <b>TIPOLOGIA: PZ06_N° EDIFICI 6</b>                     |   | <b>116.670,60 €</b> |
| <b>EDIFICIO: VIA DELLE VITTORIE 9_SC A_N° ALLOGGI 4</b> |   | <b>19.445,10 €</b>  |
| <b>SICUREZZA</b>  | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>19.445,10 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                       | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 19.445,10 €         |
| <b>EDIFICIO: VIA DELLE VITTORIE 9_SC B_N° ALLOGGI 4</b> |   | <b>19.445,10 €</b>  |
| <b>SICUREZZA</b>  | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>19.445,10 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                       | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 19.445,10 €         |
| <b>EDIFICIO: VIA DELLE VITTORIE 9_SC C_N° ALLOGGI 4</b> |   | <b>19.445,10 €</b>  |
| <b>SICUREZZA</b>  | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>19.445,10 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                       | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 19.445,10 €         |
| <b>EDIFICIO: VIA DELLE VITTORIE 9_SC D_N° ALLOGGI 4</b> |   | <b>19.445,10 €</b>  |
| <b>SICUREZZA</b>  | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>19.445,10 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                       | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 19.445,10 €         |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                         | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI       |
|--|---|---------------------|
| EDIFICIO: VIA DELLE VITTORIE 9_SC E_N° ALLOGGI 4 |   | 19.445,10 €         |
| SICUREZZA  | DESCRIZIONE LAVORI  | 19.445,10 €         |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 19.445,10 €         |
| EDIFICIO: VIA DELLE VITTORIE 9_SC F_N° ALLOGGI 4 |   | 19.445,10 €         |
| SICUREZZA  | DESCRIZIONE LAVORI  | 19.445,10 €         |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 19.445,10 €         |
| <b>TIPOLOGIA: PZ07_N° EDIFICI 1</b>              |   | <b>321.101,13 €</b> |
| EDIFICIO: VIA TURATI 1_N° ALLOGGI 32             |   | 321.101,13 €        |
| SICUREZZA  | DESCRIZIONE LAVORI  | 321.101,13 €        |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 321.101,13 €        |
| <b>TIPOLOGIA: PZ01_N° EDIFICI 1</b>              |   | <b>248.363,06 €</b> |
| EDIFICIO: VIA TURATI 3_N° ALLOGGI 24             |   | 248.363,06 €        |
| SICUREZZA  | DESCRIZIONE LAVORI  | 248.363,06 €        |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 248.363,06 €        |



| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                         | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI       |
|--|---|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA: PZ02_N° EDIFICI 1</b>              |   | <b>169.386,31 €</b> |
| EDIFICIO: VIA TURATI 5_N° ALLOGGI 16             |   | 169.386,31 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                                 | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>169.386,31 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 169.386,31 €        |
| <b>COMUNE: ROCCA DI PAPA</b>                     |   | <b>378.560,18 €</b> |
| <b>TIPOLOGIA: RC01_N° EDIFICI 1</b>              |   | <b>68.654,82 €</b>  |
| EDIFICIO: VIA CAMPI DI ANNIBALE 159_N° ALLOGGI 9 |   | 68.654,82 €         |
| <b>SICUREZZA</b>                                 | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>68.654,82 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 68.654,82 €         |
| <b>TIPOLOGIA: RC02_N° EDIFICI 1</b>              |   | <b>38.874,89 €</b>  |
| EDIFICIO: VIA DELLA PORTELLA 13_N° ALLOGGI 7     |   | 38.874,89 €         |
| <b>SICUREZZA</b>                                 | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>38.874,89 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 38.874,89 €         |
| <b>TIPOLOGIA: RC03_N° EDIFICI 1</b>              |   | <b>41.489,72 €</b>  |
| EDIFICIO: VIA CAMPI DI ANNIBALE 76_N° ALLOGGI 7  |   | 41.489,72 €         |
| <b>SICUREZZA</b>                                 | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>41.489,72 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 41.489,72 €         |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                                  | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI       |
|---|---|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA: RC05_N° EDIFICI 1</b>                       |   | <b>142.033,80 €</b> |
| <b>EDIFICIO: VIA MONTE PENNOLO 2-4_N° ALLOGGI 24</b>      |   | <b>142.033,80 €</b> |
| <b>SICUREZZA</b>  | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>142.033,80 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                         | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | <i>142.033,80 €</i> |
| <b>TIPOLOGIA: RC04_N° EDIFICI 2</b>                       |   | <b>87.506,95 €</b>  |
| <b>EDIFICIO: VIA DELLA FORTEZZA SNC_SC A_N° ALLOGGI 6</b> |   | <b>43.753,48 €</b>  |
| <b>SICUREZZA</b>  | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>43.753,48 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                         | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | <i>43.753,48 €</i>  |
| <b>EDIFICIO: VIA DELLA FORTEZZA SNC_SC B_N° ALLOGGI 6</b> |   | <b>43.753,48 €</b>  |
| <b>SICUREZZA</b>  | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>43.753,48 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                         | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | <i>43.753,48 €</i>  |
| <b>COMUNE: ROCCA PRIORA</b>                               |   | <b>415.173,92 €</b> |
| <b>TIPOLOGIA: RP01_N° EDIFICI 1</b>                       |   | <b>46.156,51 €</b>  |
| <b>EDIFICIO: PIAZZA COLLE S. PIETRO 1_N° ALLOGGI 6</b>    |   | <b>46.156,51 €</b>  |
| <b>SICUREZZA</b>  | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>46.156,51 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                         | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | <i>46.156,51 €</i>  |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                                | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI      |
|---|---|--------------------|
| <b>TIPOLOGIA: RP02_N° EDIFICI 2</b>                     |   | <b>71.005,30 €</b> |
| <b>EDIFICIO: PIAZZA COLLE S. PIETRO 2_N° ALLOGGI 6</b>  |   | <b>35.502,65 €</b> |
| <b>SICUREZZA</b>  | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>35.502,65 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                       | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 35.502,65 €        |
| <b>EDIFICIO: PIAZZA COLLE S. PIETRO 4_N° ALLOGGI 6</b>  |   | <b>35.502,65 €</b> |
| <b>SICUREZZA</b>  | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>35.502,65 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                       | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 35.502,65 €        |
| <b>TIPOLOGIA: RP03_N° EDIFICI 1</b>                     |   | <b>35.330,24 €</b> |
| <b>EDIFICIO: PIAZZA COLLE S. PIETRO 3_N° ALLOGGI 6</b>  |   | <b>35.330,24 €</b> |
| <b>SICUREZZA</b>  | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>35.330,24 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                       | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 35.330,24 €        |
| <b>TIPOLOGIA: RP04_N° EDIFICI 1</b>                     |   | <b>59.982,51 €</b> |
| <b>EDIFICIO: VIA COLLE SCAPPUCCIATO 1_N° ALLOGGI 12</b> |   | <b>59.982,51 €</b> |
| <b>SICUREZZA</b>  | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>59.982,51 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                       | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 59.982,51 €        |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                           | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI       |
|--|---|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA: RP05_N° EDIFICI 1</b>                |   | <b>56.943,28 €</b>  |
| EDIFICIO: VIA COLLE SCAPPUCCIATO 3_N° ALLOGGI 12   |   | 56.943,28 €         |
| <b>SICUREZZA</b>                                   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>56.943,28 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                  | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 56.943,28 €         |
| <b>TIPOLOGIA: RP06_N° EDIFICI 1</b>                |   | <b>73.181,43 €</b>  |
| EDIFICIO: VIA COLLE SCAPPUCCIATO 5-7_N° ALLOGGI 14 |   | 73.181,43 €         |
| <b>SICUREZZA</b>                                   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>73.181,43 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                  | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 73.181,43 €         |
| <b>TIPOLOGIA: RP07_N° EDIFICI 1</b>                |   | <b>72.574,65 €</b>  |
| EDIFICIO: VIA DELLA RESISTENZA 2-4-6_N° ALLOGGI 14 |   | 72.574,65 €         |
| <b>SICUREZZA</b>                                   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>72.574,65 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                  | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 72.574,65 €         |
| <b>COMUNE: SEGNI</b>                               |   | <b>259.293,95 €</b> |
| <b>TIPOLOGIA: SG01_N° EDIFICI 1</b>                |   | <b>88.756,14 €</b>  |
| EDIFICIO: VIA VII MARZO 20_SC DE_N° ALLOGGI 14     |   | 88.756,14 €         |
| <b>SICUREZZA</b>                                   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>88.756,14 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                  | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 88.756,14 €         |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO   | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI         |
|--|---|-----------------------|
| <b>TIPOLOGIA: SG02_N° EDIFICI 1</b>  |   | <b>170.537,81 €</b>   |
| EDIFICIO: VIA VII MARZO_SC ABC_N° ALLOGGI 27                               |   | 170.537,81 €          |
| <b>SICUREZZA</b>   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>170.537,81 €</b>   |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi  | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 170.537,81 €          |
| <b>COMUNE: TIVOLI</b>  |   | <b>1.682.755,95 €</b> |
| <b>TIPOLOGIA: TV02_N° EDIFICI 1</b>  |   | <b>86.268,68 €</b>    |
| EDIFICIO: VIA ANDREOLI 1_N° ALLOGGI 18                                     |   | 86.268,68 €           |
| <b>SICUREZZA</b>   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>86.268,68 €</b>    |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi  | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 86.268,68 €           |
| <b>TIPOLOGIA: TV05_N° EDIFICI 1</b>  |   | <b>108.149,80 €</b>   |
| EDIFICIO: VIA DEI PINI 6-8-10_N° ALLOGGI 24                                |   | 108.149,80 €          |
| <b>SICUREZZA</b>   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>108.149,80 €</b>   |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi  | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 108.149,80 €          |
| <b>TIPOLOGIA: TV01_N° EDIFICI 1</b>  |   | <b>441.994,87 €</b>   |
| EDIFICIO: VIA FERMI 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30_N° ALLOGGI 77 |   | 441.994,87 €          |
| <b>SICUREZZA</b>   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>441.994,87 €</b>   |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi  | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 441.994,87 €          |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO   | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI       |
|--|---|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA: TV03_N° EDIFICI 4</b>                                |   | <b>198.630,99 €</b> |
| EDIFICIO: VIA EMPOLITANA 178_N° ALLOGGI 9                          |   | 49.657,75 €         |
| <b>SICUREZZA</b>   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>49.657,75 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                                  | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 49.657,75 €         |
| EDIFICIO: VIA EMPOLITANA 180_N° ALLOGGI 9                          |   | 49.657,75 €         |
| <b>SICUREZZA</b>   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>49.657,75 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                                  | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 49.657,75 €         |
| EDIFICIO: VIA EMPOLITANA 182_N° ALLOGGI 9                          |   | 49.657,75 €         |
| <b>SICUREZZA</b>   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>49.657,75 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                                  | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 49.657,75 €         |
| EDIFICIO: VIA EMPOLITANA 184_N° ALLOGGI 9                          |   | 49.657,75 €         |
| <b>SICUREZZA</b>   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>49.657,75 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                                  | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 49.657,75 €         |
| <b>TIPOLOGIA: TV04_N° EDIFICI 1</b>                                |   | <b>847.711,61 €</b> |
| EDIFICIO: VIA MARCONI 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23_N° ALLOGGI 78 |   | 847.711,61 €        |
| <b>SICUREZZA</b>   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>847.711,61 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                                  | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 847.711,61 €        |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                     | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI       |
|--|---|---------------------|
| <b>COMUNE: VALMONTONE</b>                    |   | <b>254.509,69 €</b> |
| <b>TIPOLOGIA: VL01_N° EDIFICI 1</b>          |   | <b>101.498,73 €</b> |
| EDIFICIO: VIA GRAMSCI 97-99_N° ALLOGGI 18    |   | 101.498,73 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                             | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>101.498,73 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi            | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 101.498,73 €        |
| <b>TIPOLOGIA: VL02_N° EDIFICI 1</b>          |   | <b>79.676,10 €</b>  |
| EDIFICIO: VIA ALBERTO LANNA 22_N° ALLOGGI 12 |   | 79.676,10 €         |
| <b>SICUREZZA</b>                             | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>79.676,10 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi            | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 79.676,10 €         |
| <b>TIPOLOGIA: VL03_N° EDIFICI 1</b>          |   | <b>73.334,85 €</b>  |
| EDIFICIO: VIA GRAMSCI 101_N° ALLOGGI 12      |   | 73.334,85 €         |
| <b>SICUREZZA</b>                             | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>73.334,85 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi            | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 73.334,85 €         |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                                 | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI         |
|--|---|-----------------------|
| <b>COMUNE: VELLETRI</b>                                  |   | <b>3.814.008,05 €</b> |
| <b>TIPOLOGIA: VE01_N° EDIFICI 4</b>                      |   | <b>113.441,38 €</b>   |
| <b>EDIFICIO: VIA CARLO ANGELONI 51_SC_A_N° ALLOGGI 4</b> |   | <b>28.360,35 €</b>    |
| <b>SICUREZZA</b>   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>28.360,35 €</b>    |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                        | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 28.360,35 €           |
| <b>EDIFICIO: VIA CARLO ANGELONI 51_SC B_N° ALLOGGI 4</b> |   | <b>28.360,35 €</b>    |
| <b>SICUREZZA</b>   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>28.360,35 €</b>    |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                        | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 28.360,35 €           |
| <b>EDIFICIO: VIA CARLO ANGELONI 51_SC C_N° ALLOGGI 4</b> |   | <b>28.360,35 €</b>    |
| <b>SICUREZZA</b>   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>28.360,35 €</b>    |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                        | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 28.360,35 €           |
| <b>EDIFICIO: VIA CARLO ANGELONI 51_SC D_N° ALLOGGI 4</b> |   | <b>28.360,35 €</b>    |
| <b>SICUREZZA</b>   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>28.360,35 €</b>    |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                        | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 28.360,35 €           |



| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                                   | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI      |
|--|---|--------------------|
| <b>TIPOLOGIA: VE02_N° EDIFICI 1</b>                        |   | <b>46.323,95 €</b> |
| <b>EDIFICIO: VIA CARLO ANGELONI 19-29_N° ALLOGGI 8</b>     |   | <b>46.323,95 €</b> |
| <b>SICUREZZA</b>   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>46.323,95 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                          | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | <b>46.323,95 €</b> |
| <b>TIPOLOGIA: VE03_N° EDIFICI 1</b>                        |   | <b>66.056,60 €</b> |
| <b>EDIFICIO: VIA CARLO ANGELONI 23-25-27_N° ALLOGGI 12</b> |   | <b>66.056,60 €</b> |
| <b>SICUREZZA</b>   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>66.056,60 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                          | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | <b>66.056,60 €</b> |
| <b>TIPOLOGIA: VE05_N° EDIFICI 2</b>                        |   | <b>83.244,40 €</b> |
| <b>EDIFICIO: VIA CAMPO SPORTIVO 5_N° ALLOGGI 6</b>         |   | <b>41.622,20 €</b> |
| <b>SICUREZZA</b>   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>41.622,20 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                          | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | <b>41.622,20 €</b> |
| <b>EDIFICIO: VIA CAMPO SPORTIVO 11_N° ALLOGGI 6</b>        |   | <b>41.622,20 €</b> |
| <b>SICUREZZA</b>   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>41.622,20 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                          | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | <b>41.622,20 €</b> |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO   | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI       |
|--|---|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA: VE06_N° EDIFICI 1</b>                                |   | <b>47.789,99 €</b>  |
| <b>EDIFICIO: VIA FONTANA DELLE ROSE 205_N° ALLOGGI 8</b>           |   | <b>47.789,99 €</b>  |
| <b>SICUREZZA</b>   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>47.789,99 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                                  | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 47.789,99 €         |
| <b>TIPOLOGIA: VE07_N° EDIFICI 2</b>                                |   | <b>133.117,44 €</b> |
| <b>EDIFICIO: VIA FONTANA DELLE ROSE 141_N° ALLOGGI 12</b>          |   | <b>66.558,72 €</b>  |
| <b>SICUREZZA</b>   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>66.558,72 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                                  | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 66.558,72 €         |
| <b>EDIFICIO: VIA FONTANA DELLE ROSE 147_N° ALLOGGI 12</b>          |   | <b>66.558,72 €</b>  |
| <b>SICUREZZA</b>   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>66.558,72 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                                  | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 66.558,72 €         |
| <b>TIPOLOGIA: VE08_N° EDIFICI 1</b>                                |   | <b>81.903,20 €</b>  |
| <b>EDIFICIO: CIRCONVALLAZIONE DI PONENTE 241-243_N° ALLOGGI 12</b> |   | <b>81.903,20 €</b>  |
| <b>SICUREZZA</b>   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>81.903,20 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                                  | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 81.903,20 €         |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO  | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI       |
|---|---|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA: VE09_N° EDIFICI 1</b>                                 |   | <b>396.373,62 €</b> |
| EDIFICIO: VIA G. PASTORE 2-4-6-8-10-12-14-16_N° ALLOGGI 80          |   | 396.373,62 €        |
| <b>SICUREZZA</b>  | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>396.373,62 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                                   | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 396.373,62 €        |
| <b>TIPOLOGIA: VE10_N° EDIFICI 1</b>                                 |   | <b>745.990,11 €</b> |
| EDIFICIO: VIA G. DI VITTORIO 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19_N° ALLOGGI 98 |   | 745.990,11 €        |
| <b>SICUREZZA</b>  | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>745.990,11 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                                   | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 745.990,11 €        |
| <b>TIPOLOGIA: VE11_N° EDIFICI 1</b>                                 |   | <b>449.267,15 €</b> |
| EDIFICIO: VIA G. AMENDOLA 3-5-7-9-11-13_N° ALLOGGI 60               |   | 449.267,15 €        |
| <b>SICUREZZA</b>  | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>449.267,15 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                                   | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 449.267,15 €        |
| <b>TIPOLOGIA: VE12_N° EDIFICI 1</b>                                 |   | <b>300.000,62 €</b> |
| EDIFICIO: PIAZZA CAMANGI 1-2-3-4_N° ALLOGGI 40                      |   | 300.000,62 €        |
| <b>SICUREZZA</b>  | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>300.000,62 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                                   | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 300.000,62 €        |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                                    | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI       |
|---|---|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA: VE13_N° EDIFICI 1</b>                         |   | <b>305.524,53 €</b> |
| <b>EDIFICIO: VIE E. DE NICOLA 11-13-15-17_N° ALLOGGI 39</b> |   | <b>305.524,53 €</b> |
| <b>SICUREZZA</b>  | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>305.524,53 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                           | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 305.524,53 €        |
| <b>TIPOLOGIA: VE14_N° EDIFICI 1</b>                         |   | <b>271.113,02 €</b> |
| <b>EDIFICIO: PIAZZA G. FALCONE 6-7-8-9_N° ALLOGGI 50</b>    |   | <b>271.113,02 €</b> |
| <b>SICUREZZA</b>  | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>271.113,02 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                           | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 271.113,02 €        |
| <b>TIPOLOGIA: VE16_N° EDIFICI 1</b>                         |   | <b>44.914,42 €</b>  |
| <b>EDIFICIO: VIA SALVO D'ACQUISTO 35_N° ALLOGGI 8</b>       |   | <b>44.914,42 €</b>  |
| <b>SICUREZZA</b>  | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>44.914,42 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                           | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 44.914,42 €         |
| <b>TIPOLOGIA: VE17_N° EDIFICI 1</b>                         |   | <b>52.924,95 €</b>  |
| <b>EDIFICIO: VIA SALVO D'ACQUISTO 39_N° ALLOGGI 9</b>       |   | <b>52.924,95 €</b>  |
| <b>SICUREZZA</b>  | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>52.924,95 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                           | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 52.924,95 €         |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                               | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI       |
|--|---|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA: VE18_N° EDIFICI 2</b>                    |   | <b>151.702,44 €</b> |
| <b>EDIFICIO: VIA MENOTTI GARIBALDI 57_N° ALLOGGI 8</b> |   | <b>75.851,22 €</b>  |
| <b>SICUREZZA</b>                                       | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>75.851,22 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                      | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | <i>75.851,22 €</i>  |
| <b>EDIFICIO: VIA MENOTTI GARIBALDI 59_N° ALLOGGI 8</b> |   | <b>75.851,22 €</b>  |
| <b>SICUREZZA</b>                                       | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>75.851,22 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                      | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | <i>75.851,22 €</i>  |
| <b>TIPOLOGIA: VE20_N° EDIFICI 2</b>                    |   | <b>101.480,42 €</b> |
| <b>EDIFICIO: VIA CAMPO SPORTIVO 7_N° ALLOGGI 9</b>     |   | <b>50.740,21 €</b>  |
| <b>SICUREZZA</b>                                       | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>50.740,21 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                      | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | <i>50.740,21 €</i>  |
| <b>EDIFICIO: VIA CAMPO SPORTIVO 9_N° ALLOGGI 9</b>     |   | <b>50.740,21 €</b>  |
| <b>SICUREZZA</b>                                       | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>50.740,21 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                      | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | <i>50.740,21 €</i>  |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                           | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI       |
|--|---|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA: VE04_N° EDIFICI 1</b>                |   | <b>41.324,04 €</b>  |
| EDIFICIO: VIA FONTANA DELLE ROSE 207_N° ALLOGGI 7  |   | 41.324,04 €         |
| <b>SICUREZZA</b>                                   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>41.324,04 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                  | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 41.324,04 €         |
| <b>TIPOLOGIA: VE15_N° EDIFICI 1</b>                |   | <b>320.962,73 €</b> |
| EDIFICIO: VIA G. PASTORE 18-20-22-24_N° ALLOGGI 38 |   | 320.962,73 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                                   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>320.962,73 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                  | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 320.962,73 €        |
| <b>TIPOLOGIA: VE19_N° EDIFICI 1</b>                |   | <b>60.553,04 €</b>  |
| EDIFICIO: VIA SALVO D'ACQUISTO 41_N° ALLOGGI 10    |   | 60.553,04 €         |
| <b>SICUREZZA</b>                                   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>60.553,04 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                  | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 60.553,04 €         |
| <b>COMUNE: VICOVARO</b>                            |   | <b>173.285,67 €</b> |
| <b>TIPOLOGIA: VC01_N° EDIFICI 1</b>                |   | <b>84.573,20 €</b>  |
| EDIFICIO: VIA SAN VITO 71_SC ABCD_N° ALLOGGI 24    |   | 84.573,20 €         |
| <b>SICUREZZA</b>                                   | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>84.573,20 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi                  | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 84.573,20 €         |

| IDENTIFICAZIONE EDIFICIO                        | DESCRIZIONE LAVORI  | TOTALE LAVORI       |
|---|---|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA: VC02_N° EDIFICI 1</b>             |   | <b>88.712,47 €</b>  |
| EDIFICIO: VIA SAN VITO 71_SC EF_N° ALLOGGI 12   |   | 88.712,47 €         |
| <b>SICUREZZA</b>                                | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>88.712,47 €</b>  |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi               | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 88.712,47 €         |
| <b>COMUNE: ZAGAROLO</b>                         |   | <b>341.010,96 €</b> |
| <b>TIPOLOGIA: ZG01_N° EDIFICI 1</b>             |   | <b>113.019,20 €</b> |
| EDIFICIO: VIA DEL CINEMA 17-19-21_N° ALLOGGI 24 |   | 113.019,20 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                                | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>113.019,20 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi               | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 113.019,20 €        |
| <b>TIPOLOGIA: ZG03_N° EDIFICI 1</b>             |   | <b>108.718,55 €</b> |
| EDIFICIO: VIA DEL CINEMA 11-13-15_N° ALLOGGI 24 |   | 108.718,55 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                                | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>108.718,55 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi               | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 108.718,55 €        |
| <b>TIPOLOGIA: ZG02_N° EDIFICI 1</b>             |   | <b>119.273,21 €</b> |
| EDIFICIO: VIA DEL CINEMA 7-9_N° ALLOGGI 17      |   | 119.273,21 €        |
| <b>SICUREZZA</b>                                | <b>DESCRIZIONE LAVORI</b>   | <b>119.273,21 €</b> |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi               | <i>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e relativi accessi, ponteggi metallici, monoblocchi prefabbricati per baraccamenti, uffici, servizi igienici, spogliatoi e deposito attrezzi con relativi accessori e quadri elettrici</i> | 119.273,21 €        |