

COMMITTENTE:

PROFESSIONISTA:

OGGETTO DELL'INCARICO:

Descrizione dettagliata dell'incarico:
 Descrizione delle prestazioni offerte:

Modalità e tempi di svolgimento delle prestazioni offerte:
 TERMINE ATTIVITA'

Servizi compresi ed eventuali esclusioni:

CALCOLO DEI COMPENSI

I compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:

Editare le celle in azzurro

Modalità di compilazione:
 - Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria
 - Scegliere l'identificazione delle opere
 - Inserire il grado di complessità
 - Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare tutte le prestazioni o "X" per ciascuna prestazione
 - Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella

			Categorie										
V	Valore opera	Importo complessivo opere: €635745793,186	Edilizia 1	Edilizia 2	Strutture 1	Strutture 2	Impianti 1	Impianti 2	Viabilità	Idraulica	T. I. C.	Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimen	Territorio e Urbanistica
P	Parametro base		3,4491%	3,9646%	3,4801%	4,1634%	3,6253%	3,8668%	0	0	0	0	0
G	Grado di complessità della prestazione (vedere Tabella-Z1)		0,95	1,55	0,95	0,90	0,85	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

DIREZIONE DELL'ESECUZIONE	c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	X	0,320		0,320		0,380		0,380		0,320		0,320		0,420		0,420		0,350		0,110		
					0,030	0,030	0,030	0,030	0,020	0,020	0,020	0,020	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,040	0,040	0,030	0,030				
		Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	X	0,030	0,030	0,030	0,030	0,020	0,020	0,020	0,020	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,040	0,040	0,030	0,030				
		Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione	X	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
		Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori	X	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
		Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo	X	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
		Qcl.05.01	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" (9)																						
			Fino a € 250.000,00		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
			Sull'eccedenza fino a € 500.000,00		0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	
			Sull'eccedenza fino a € 1.000.000,00		0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013	
			Sull'eccedenza fino a € 2.500.000,00		0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	
			Sull'eccedenza fino a € 10.000.000,00		0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022	
			Numero addetti:		0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	
			Sull'eccedenza		0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	
		Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere	5	X	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
		Qcl.07	Numero addetti:																						
		Qcl.08	Varianti delle quantità del progetto in corso d'opera (10)			0,000	0,140	0,000	0,140	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,150	0,000	0,150	0,120	0,120	0,110	0,110	0,120	0,120	0,120	
		Qcl.09	Varianti del progetto in corso d'opera (11)			0,000	0,410	0,000	0,410	0,000	0,430	0,000	0,430	0,000	0,520	0,000	0,520	0,420	0,420	0,400	0,400	0,420	0,420	0,420	
		Qcl.10	Contabilità dei lavori a misura			0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	
			Fino a € 500.000,00			0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	
			Sull'eccedenza			0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,035	0,000	0,035	0,030	0,030	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	
		Qcl.11	Contabilità dei lavori a corpo			0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,070	0,000	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	
			Fino a € 500.000,00			0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,035	0,000	0,035	0,030	0,030	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	
			Sull'eccedenza			0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,070	0,000	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	
		Qcl.12	Certificato di regolare esecuzione	X		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
		Qcl.13	Coordinamento della sicurezza in esecuzione			0,000	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
		Qcl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.			0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
		Totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				0,530	0,530	0,530	0,530	0,580	0,580	0,580	0,530	0,530	0,530	0,530	0,530	0,630	0,640	0,560	0,320	0,00000	0,00000	0,00000	
		Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				6.456.245,96		1.791.993,02		5.840.526,68		724.954,27		2.898.553,17		1.848.341,35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE				19.560.614,45																			

A.1	Planificazione e Programmazione		0,00
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione		0,00
A.3	b.I) Progettazione Preliminare		0,00
A.4	b.II) Progettazione Definitiva		0,00
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva		0,00
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)		0,00
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI		19.560.614,45
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI		0,00
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI		0,00
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)		19.560.614,45

F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)	10,000%	1.956.061,44
G	SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F)	0,000%	0,00

H	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1)		21.516.675,89
---	--	--	----------------------

MODALITA' DI PAGAMENTO:

(1) L'importo del corrispettivo è inteso al netto degli oneri fiscali e previdenziali dovuti, come previsto da regime fiscale di riferimento

Il Professionista

Per accettazione e affidamento di incarico
 Il Committente

COMMITTENTE:

PROFESSIONISTA:

OGGETTO DELL'INCARICO:

Descrizione dettagliata dell'incarico:
 Descrizione delle prestazioni offerte:

Modalità e tempi di svolgimento delle prestazioni offerte:
 TERMINE ATTIVITA'

Servizi compresi ed eventuali esclusioni:

CALCOLO DEI COMPENSI

I compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:			Categorie										
Editare le celle in azzurro			Edilizia 1	Edilizia 2	Strutture 1	Strutture 2	Impianti 1	Impianti 2	Viabilità	Idrastica	T. I. C.	Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agrolim.	Territorio e Urbanistica
V	Valore opera	Importo complessivo opere: €635745793,186	233.985.024,70	34.604.770,28	198.022.839,01	21.663.115,42	102.265.970,29	45.204.073,49					
P	Parametro base		3,4491%	3,9646%	3,4801%	4,1634%	3,6253%	3,8668%	0	0	0	0	0
Identificazione delle opere (per la descrizione dettagliata vedere Tabella-Z1)			FLAG X = ATTIVA TUTTE LE PRESTAZ.										
G	Grado di complessità della prestazione (vedere Tabella-Z1)		0,95	1,55	0,95	0,90	0,85	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI															
DIREZIONE DELL'ESECUZIONE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	0,000	0,320	0,000	0,320	0,000	0,320	0,000	0,320	0,000	0,320	0,000	0,110	
	Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	
	Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	
	Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	
	Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	
	Qcl.05.0.1	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" (9)	Fino a € 250.000,00	0,000	0,039	0,000	0,039	0,000	0,039	0,000	0,039	0,000	0,039	0,000	0,039
		Sull'eccedenza fino a € 500.000,00	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	
		Sull'eccedenza fino a € 1.000.000,00	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013	
		Sull'eccedenza fino a € 2.500.000,00	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	
		Numero addetti:	Sull'eccedenza fino a € 10.000.000,00	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022
		Sull'eccedenza	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	
	Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere - Numero addetti:	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	
	Qcl.07	Variante della quantità del progetto in corso d'opera (10)	0,000	0,140	0,000	0,140	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,120	0,000	0,120	
Qcl.08	Variante del progetto in corso d'opera (11)	0,000	0,410	0,000	0,410	0,000	0,430	0,000	0,430	0,000	0,320	0,000	0,420		
Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura	Fino a € 500.000,00	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	
	Sull'eccedenza	0,000	0,012	0,000	0,012	0,000	0,012	0,000	0,012	0,000	0,000	0,000	0,000		
Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	Fino a € 500.000,00	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,035	0,000	0,035	0,000	0,035	
	Sull'eccedenza	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,070	0,000	0,070		
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040		
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	X	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250		
Qcl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040		
Stale Incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)			I Q I	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,00000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P*G*ZQ	1.916.704,15	531.626,54	1.636.696,53	202.930,21	787.838,73	502.538,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE								5.578.334,71							

A.1	Pianificazione e Programmazione	0,00
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione	0,00
A.3	b.I) Progettazione Preliminare	0,00
A.4	b.II) Progettazione Definitiva	0,00
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva	0,00
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)	0,00
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	5.578.334,71
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI	0,00
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI	0,00
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)	5.578.334,71
F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)	10,000%
G	SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F)	0,000%
H	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1)	6.136.168,18

MODALITA' DI PAGAMENTO:
 (1) L'importo del corrispettivo è inteso al netto degli oneri fiscali e previdenziali dovuti, come previsto da regime fiscale di riferimento

Il Professionista

Per accettazione e affidamento di incarico
 Il Committente

COMMITTENTE:

PROFESSIONISTA:

OGGETTO DELL'INCARICO:

Descrizione dettagliata dell'incarico:
 Descrizione delle prestazioni offerte:

Modalità e tempi di svolgimento delle prestazioni offerte:
 TERMINE ATTIVITA'

Servizi compresi ed eventuali esclusioni:

CALCOLO DEI COMPENSI

I compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:

Editare le celle in azzurro

Modalità di compilazione:
 - Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria
 - Scegliere l'identificazione delle opere
 - Inserire il grado di complessità
 - Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare tutte le prestazioni o "X" per ciascuna prestazione
 - Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella

			Categorie										
V	Valore opera	Importo complessivo opere: C635745793,186	Edilizia 1	Edilizia 2	Strutture 1	Strutture 2	Impianti 1	Impianti 2	Viabilità	Idrastica	T. I. C.	Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimen	Territorio e Urbanistica
P	Parametro base		3,4491%	3,9646%	3,4801%	4,1634%	3,6253%	3,8668%	0	0	0	0	0
G	Grado di complessità della prestazione (vedere Tabella-Z1)		0,95	1,55	0,95	0,90	0,85	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

PROGETTAZIONE	b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	Qbil.01	Relazioni generali e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	X	0,230		0,230		0,180		0,180		0,160		0,160		0,220		0,180		0,250		0,180	
					0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040
		Qbil.02	Rilievi dei manufatti		0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040
		Qbil.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	X	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
		Qbil.04	Piano particolare d'esproprio		0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040
		Qbil.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	X	0,070	0,070	0,070	0,070	0,040	0,040	0,040	0,040	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,060	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
		Qbil.06	Studio di inserimento urbanistico	X	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,030	0,010	0,030	0,010	0,030	0,010	0,030
		Qbil.07	Rilievi planometrici		0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020
		Qbil.08	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (7)	X	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070
		Qbil.09	Relazione geotecnica		0,000	0,060	0,000	0,060	X	0,060	X	0,060	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060
		Qbil.10	Relazione idrologica		0,000	0,030	0,000	0,030	X	0,030	X	0,030	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
		Qbil.11	Relazione idraulica		0,000	0,030	0,000	0,030	X	0,030	X	0,030	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
		Qbil.12	Relazione sismica e sulle strutture		0,000	0,030	0,000	0,030	X	0,030	X	0,030	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
		Qbil.13	Relazione geologica (8)		Fino a € 250.000,00	0,000	0,064	0,000	0,064	0,064	0,064	0,133	0,133	0,000	0,064	0,000	0,064	0,145	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133
			Sull'eccedenza fino a € 500.000,00		0,000	0,019	0,000	0,019	0,019	0,019	0,107	0,107	0,000	0,019	0,000	0,019	0,114	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	
			Sull'eccedenza fino a € 1.000.000,00		0,000	0,021	0,000	0,021	X	0,021	X	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	
			Sull'eccedenza fino a € 2.500.000,00		0,000	0,029	0,000	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,000	0,029	0,000	0,029	0,035	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	
			Sull'eccedenza fino a € 10.000.000,00		0,000	0,038	0,000	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,000	0,038	0,000	0,038	0,035	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	
			Sull'eccedenza		0,000	0,028	0,000	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,000	0,028	0,000	0,028	0,018	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028
		Qbil.14	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti	X					0,090	0,090	0,090	0,090												
		Qbil.15	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti	X					0,120	0,120	0,120	0,120												
		Qbil.16	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali	X					0,180	0,180	0,180	0,180												
		Qbil.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	X	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
		Qbil.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)		0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
		Qbil.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)		0,000	0,020	X	0,020	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		Qbil.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)		0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		Qbil.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	X	0,030	0,030	X	0,030	0,030	0,000	0,030	X	0,030	0,030	X	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
		Qbil.22	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini	X	0,020	0,020	X	0,020	0,020	0,000	0,020	X	0,020	0,020	X	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		Qbil.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	X	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		Qbil.24	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) -		Fino a € 5.000.000,00	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,090	0,000	0,090	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
			Sull'eccedenza fino a € 20.000.000,00		0,000	0,043	0,000	0,043	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,043	0,000	0,043	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
			Sull'eccedenza		0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,025	0,000	0,025	0,000	0,015	0,000	0,015	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	
		Qbil.25	Piano di monitoraggio ambientale		Fino a € 5.000.000,00	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,018	0,000	0,018	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
			Sull'eccedenza fino a € 20.000.000,00		0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
			Sull'eccedenza		0,000	0,004	0,000	0,004	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,004	0,000	0,004	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	
		Qbil.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.		0,000	0,110	0,000	0,110	0,000	0,110	0,000	0,110	0,000	0,110	0,000	0,110	0,000	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	
		Qbil.27	Supporto RUP: verifica della prog. def.		0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
		Totale Incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)			0,520	0,520	0,540	0,540	0,540	0,540	0,540	0,540	0,440	0,440	0,440	0,440	0,450	0,380	0,440	0,400	0,400	0,00000	0,00000	
		Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			3.986.744,63	1.148.313,33	3.721.211,11	471.048,55	1.386.596,16	884.467,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE			11.598.381,64																			

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

PROGETTAZIONE	b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	Qbil.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	X	0,070		0,070		0,120		0,120		0,150		0,150		0,040		0,110		0,050		0,040	
					0,000	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,050	0,050	0,050	0,050	0,000	0,050	0,050	0,050	0,000	0,050	0,050	0,050	0,000	0,050
		Qbil.02	Particolari costruttivi e decorativi	X	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,050	0,050	0,050	0,050	0,000	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
		Qbil.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	X	0,040	0,040	0,040	0,																

A.1	Planificazione e Programmazione		0,00
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione		0,00
A.3	b.I) Progettazione Preliminare		0,00
A.4	b.II) Progettazione Definitiva		11.598.381,64
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva		9.509.246,85
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)		21.107.628,49
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI		0,00
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI		0,00
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI		0,00
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)		21.107.628,49
F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)	10,000%	2.110.762,85
G	SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F)	23,427%	-4.944.918,53
H	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1)		18.273.472,81

MODALITA' DI PAGAMENTO:

(1) L'importo del corrispettivo è inteso al netto degli oneri fiscali e previdenziali dovuti, come previsto da regime fiscale di riferimento

Il Professionista

Per accettazione e affidamento di incarico
Il Committente